



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. IR-CDS-033-2018

ACTA DE FALLO

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO-LAREDO ENTRE PUENTE NEGRO Y ARROYO DE LOS PUERCOS COL. MOCTEZUMA EN CIUDAD VALLES.

LOCALIDAD: CIUDAD VALLES

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, EN CIUDAD VALLES, S.L.P., SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2018, SE REUNIERON EN LAS **OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL** DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P., UBICADA EN CALLE PENAL S/N, COL. HIDALGO DE ESTA CIUDAD, LOS SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA CON EL OBJETO DE **EMITIR EL FALLO DE LA PRESENTE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NÚMERO: IR-CDS-033-2018.**

COMPARECEN EN ESTE ACTO EL SERVIDOR PÚBLICO QUE EMITE EL FALLO EL SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P., EL ARQUITECTO SAUL ORTEGA ALVARADO, ASI COMO EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL ING. NAHUM CASTRO GONZALEZ, COORDINADOR DE LICITACIONES.

A CONTINUACIÓN MANIFIESTO QUE DESPUES DE HABER EFECTUADO LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS PRESENTADAS, APEGANDOSE A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE ENLISTA LA RELACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON POR RAZONES LEGALES, TÉCNICAS Y/O ECONOMICAS QUE SUSTENTARON LA DETERMINACIÓN.



RAZONES LEGALES, TÉCNICAS Y/O ECONOMICAS QUE DETERMINAN EL DESECHAMIENTO	RAZONES LEGALES, TÉCNICAS Y/O ECONOMICAS QUE DETERMINAN EL DESECHAMIENTO
<p>CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V.</p>	<p>DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA: 1.- DOCUMENTO 1, PRESENTA DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, DEBIENDO SER DENTRO DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. ANEXOS TÉCNICOS: 1.- DOCUMENTOS 1 AL 4, PRESENTAN LA INFORMACION, PERO NO ANEXA LAS BASES DE LICITACION. 2.- DOCUMENTO 5, PRESENTA SOLO LA DECLARACION ANUAL DEL AÑO 2016. 3.- DOCUMENTO 6, RELACIONA UNA OBRA NO SIMILAR, PRESENTANDO CONTRATO Y</p>



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. IR-CDS-033-2018

	<p>ACTA DE ENTREGA-RECEPCION. 4.- DOCUMENTO 8, RELACIONA LA MAQUINARIA Y EQUIPO ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, CON EQUIPO RENTADO, PERO NO ANEXA LA CARTA DE ARRENDAMIENTO.</p> <p>ANEXOS ECONOMICOS:</p> <p>1.- DOCUMENTO 2, PRESENTA EL LISTADO DE LOS INSUMOS, PERO NO ANEXA LA COTIZACION DE AL MENOS UN 50% DE LOS MATERIALES A UTILIZAR. 2.- DOCUMENTO 9, LA CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA, NO ANEXA LA CEDULA PROFESIONAL DEL SUPERINTENDENTE PROPUESTO.</p>
<p>COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V.</p>	<p>DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA:</p> <p>1.- DOCUMENTO 4, EL REGISTRO ESTATAL UNICO DE CONTRATISTAS, LO PRESENTA CON VIGENCIA AL 01/06/2018, POR LO QUE NO ESTA ACTUALIZADO. 2.- DOCUMENTO 7, PRESENTA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA, CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2018, QUEDANDO FUERA DEL PERIODO SOLICITADO.</p> <p>ANEXOS TECNICOS:</p> <p>1.- DOCUMENTOS 1 AL 4, PRESENTAN LA INFORMACION, PERO NO ANEXA EL MODELO DE CONTRATO. 2.- DOCUMENTO 5, PRESENTA SOLO LA DECLARACION ANUAL DEL AÑO 2016. 3.- DOCUMENTO 7, RELACIONA UN SOLO PROFESIONAL TECNICO, SIN ANEXAR CURRICULO NI CEDULA PROFESIONAL. 4.- DOCUMENTO 8, RELACIONA LA MAQUINARIA Y EQUIPO ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, CON EQUIPO RENTADO, PERO NO ANEXA LA CARTA DE ARRENDAMIENTO.</p> <p>ANEXOS ECONOMICOS:</p> <p>1.- DOCUMENTO 2, PRESENTA EL LISTADO DE LOS INSUMOS, PERO NO ANEXA LA COTIZACION DE AL MENOS UN 50% DE LOS MATERIALES A UTILIZAR.</p>

PA- [Handwritten signatures]

ASI MISMO MANIFIESTO QUE DESPUES DE HABER EFECTUADO LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS PRESENTADAS. APEGANDOSE A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE ENLISTA LA RELACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, POR NO ENCONTRARSE INCUMPLIMIENTO ALGUNO.

LICITANTE	IMPORTE TOTAL
CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.	\$2'095,942.93



CON APEGO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PRESENTAN RESULTADOS DE LA REVISION A CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES EL ING. NAHUM CASTRO GONZALEZ, SE INDICA NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, SE INDICAN LAS RAZONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACION DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISITOS EN LA CONVOCATORIA Y EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. IR-CDS-033-2018

NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO	MOTIVOS DE LA ADJUDICACIÓN	IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.	SER LA EMPRESA QUE OFRECE MAYOR CERTEZA EN LA EJECUCION Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION INDICADOS EN LAS BASES DE ESTE CONCURSO, SIENDO ADEMAS LA PROPUESTA SOLVENTE MAS ECONOMICA.	\$2'095,942.93

LA CONVOCANTE HACE DEL CONOCIMIENTO AL ADJUDICADO QUE LA FIRMA DEL CONTRATO SERÁ EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2018 Y ESTARÁ DISPONIBLE EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

ASI MISMO SE ASIENTA EN EL PRESENTE FALLO QUE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, SE PRESENTARAN EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2018 PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS BASES. ESTAS GARANTIAS SERAN FIANZAS EXPEDIDAS POR INSTITUCIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS Y DEBERAN PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. APEGANDOSE AL ARTICULO 104 FRACC. VIII, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE SAN LUIS POTOSI.

EL ANTICIPO ESTARA DISPONIBLE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA, DE INICIO: 13 DE AGOSTO DEL 2018, DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2018, TENIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 125 DIAS MÚLTIPLES.



LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN A CONTINUACIÓN, DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO SIENDO LAS 14:08 HRS. DEL DIA 26 DE



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. IR-CDS-033-2018



[Handwritten signature]
SAUL ORTEGA ALVARADO.
SERVIDOR PUBLICO QUE EMITE EL FALLO

[Handwritten signature]
P.A.
L.C.P. CLARA MA. GONZALEZ GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO

LICITANTES

CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]