

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-824013979-E15-2018
AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018

OBJETO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 30 DE MAYO, ENTRE FRONTERA Y ZARAGOZA, COLONIA ALTAVISTA, EN CIUDAD VALLES.
LOCALIDAD: CIUDAD VALLES

PUBLICACION: 03 DE AGOSTO DE 2018
VISITA DE OBRA: 10 DE AGOSTO DE 2018, 10:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES: 10 DE AGOSTO DE 2018, 14:00 HRS
RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS: 20 DE AGOSTO DE 2018, 12:00 HRS
FALLO: 22 DE AGOSTO DE 2018, 14:00 HRS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63, FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL NUMERAL 5.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, SE PRESENTA EL SIGUIENTE:

DICTAMEN

EN CIUDAD VALLES, S.L.P., SIENDO LAS 16:30 HORAS, DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018, SE REALIZA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN LA MENCIONADA LICITACIÓN ENCONTRANDO LO SIGUIENTE:

DE LOS LICITANTES:

C. CATARINO MARTINEZ MARTINEZ

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:


1.- DOCUMENTACION ADICIONAL:

- * DOCUMENTOS DEL 1 AL 13 Y 17, SE PRESENTAN CORRECTOS Y EN ORDEN DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
- * DOCUMENTO 15, LA OPINION DE CUMPLIMIENTO ES POSITIVA, CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2018.
- * DOCUMENTO 16, LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL I.M.S.S. ES POSITIVA, CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2018.

2.- DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA:

- *ANEXOS 1 Y 2, SE PRESENTAN, AUNQUE CON UN PESIMO INFORME DE LA PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
- *ANEXO 3, PRESENTA UN SOLO CURRICULO DE PROFESIONAL TECNICO, SIN SU CEDULA PROFESIONAL.
- *ANEXO 4, PRESENTA TRES CARATULAS DE OBRA NO SIMILARES DE LOS AÑOS 2014 A 2016, CON SUS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.
- *ANEXO 5, CORRECTO.
- *ANEXO 6, PRESENTA DECLARACIONES ANUALES DE LOS AÑOS 2016 Y 2017.
- *ANEXO 7, RELACIONA LA MAQUINARIA Y EQUIPO RENTADO, SIN CARTA DE ARRENDAMIENTO.
- *ANEXO 8, PRESENTA TRES CARATULAS DE OBRA, CON SUS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.
- *ANEXO 9, LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTAN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN RENDIMIENTOS APROPIADOS PARA LA ZONA EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.
- *ANEXO 10, LOS LISTADOS DE INSUMOS ESTAN PRESENTADOS CORRECTOS, PERO NO INCLUYE LA COTIZACIÓN DE MATERIALES.
- *ANEXOS 11 AL 17, SE PRESENTAN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY.
- *ANEXO 18, SE PRESENTA EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRECTO.





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-824013979-E15-2018

* ANEXOS 19 Y 20, PRESENTA PROGRAMAS ACORDES AL PROCEDIMIENTO HABITUAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. POR LO QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR **CATARINO MARTINEZ MARTINEZ**, ES CONSIDERADA SOLVENTE Y SE ACEPTA. PRESENTANDO **UN IMPORTE DE \$2'312,163.76**

RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

1.- DOCUMENTACION ADICIONAL:

- * DOCUMENTOS DEL 1 AL 13 Y EL 17, SE PRESENTAN CORRECTOS Y EN ORDEN DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
- * DOCUMENTO 15, LA OPINION DE CUMPLIMIENTO ES POSITIVA, CON FECHA 8 DE AGOSTO DEL 2018.
- * DOCUMENTO 16, LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL I.M.S.S. ES POSITIVA, CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2018.

2.- DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA:

- * ANEXOS 1 Y 2, SE PRESENTAN CORRECTOS, CON UN EXCELENTE INFORME DE LA PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
- * ANEXO 3, PRESENTA TRES CURRICULOS DE PROFESIONALES TECNICOS, UN ING. CIVIL, UN TECNICO EN CONSTRUCCION Y UN CONTADOR PUBLICO, CON SUS RESPECTIVAS CEDULAS PROFESIONALES.
- * ANEXO 4, RELACIONA NUEVE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2017, PRESENTA SEIS CONTRATOS DE OBRA CON SUS ENTREGA-RECEPCION Y TRES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION EXTRAS.
- * ANEXO 5, CORRECTO.
- * ANEXO 6, PRESENTA LAS DECLARACIONES ANUALES DE LOS AÑOS 2016 Y 2017.
- * ANEXO 7, PRESENTA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIA, ANEXANDO LAS FACTURAS.
- * ANEXO 8, RELACIONA NUEVE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2017, PRESENTA CUATRO CONTRATOS DE OBRA CON SUS ENTREGA-RECEPCION Y CUATRO ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION EXTRAS.
- * ANEXO 9, LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTAN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN COSTOS Y RENDIMIENTOS APROPIADOS PARA LA ZONA EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.
- * ANEXO 10, LOS LISTADOS DE INSUMOS ESTAN PRESENTADOS CORRECTOS, INCLUYENDO LA COTIZACION DE MATERIALES.
- * ANEXOS 11 AL 17, SE PRESENTAN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY.
- * ANEXO 18, SE PRESENTA EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRECTO.
- * ANEXOS 19 Y 20, PRESENTA PROGRAMAS ACORDES AL PROCEDIMIENTO HABITUAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. POR LO QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR **RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.**, ES CONSIDERADA SOLVENTE Y SE ACEPTA. PRESENTANDO **UN IMPORTE DE \$1'991,379.98**

OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.


DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:


1.- DOCUMENTACION ADICIONAL:

- * DOCUMENTOS DEL 1 AL 13 Y EL 17, SE PRESENTAN CORRECTOS Y EN ORDEN DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
- * DOCUMENTO 15, LA OPINION DE CUMPLIMIENTO ES POSITIVA, CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2018.
- * DOCUMENTO 16, LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL I.M.S.S. NO PUEDE EMITIRSE POSITIVA, AL NO CONTAR CON TRABAJADORES ACTIVOS REGISTRADOS ANTE EL INSTITUTO, ESTA TIENE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2018.

2.- DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA:

- * ANEXOS 1 Y 2, SE PRESENTAN CORRECTOS, AUNQUE CON UN ESCUETO INFORME DE LA PLANEACION INTEGRAL Y NO PRESENTA PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
- * ANEXO 3, PRESENTA UN SOLO CURRICULO DE PROFESIONAL TECNICO, CON SU CEDULA PROFESIONAL.
- * ANEXO 4, RELACIONA Y PRESENTA CUATRO OBRAS NO SIMILARES, CON SUS RESPECTIVOS CONTRATOS.
- * ANEXO 5, CORRECTO.





**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-824013979-E15-2018**

- * ANEXO 6, PRESENTA LAS DECLARACIONES ANUALES DE LOS AÑOS 2016 Y 2017.
- * ANEXO 7, PRESENTA LA MAQUINARIA Y EQUIPO RENTADA, ANEXANDO LA CARTA DE ARRENDAMIENTO.
- * ANEXO 8, RELACIONA Y PRESENTA CUATRO CONTRATOS DE OBRA, SIN ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION.
- * ANEXO 9, LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTAN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN COSTOS Y RENDIMIENTOS APROPIADOS PARA LA ZONA EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS, PERO NO COINCIDE CON LOS INDIRECTOS GENERADOS EN EL ANEXO A13.
- * ANEXO 10, LOS LISTADOS DE INSUMOS ESTAN PRESENTADOS CORRECTOS, PERO NO INCLUYEN LA COTIZACION DE MATERIALES.
- * ANEXOS 11 AL 17, SE PRESENTAN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY.
- * ANEXO 18, SE PRESENTA EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PERO AL NO COINCIDIR CON LOS INDIRECTOS GENERADOS, SE CONSIDERA INCORRECTO.
- * ANEXOS 19 Y 20, PRESENTA PROGRAMAS ACORDES AL PROCEDIMIENTO HABITUAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SIN EMBARGO LOS IMPORTES TOTALES NO COINCIDEN CON LOS REFLEJADOS EN LOS LISTADOS DE INSUMOS DEL ANEXO A10.


POR LO QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR **OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., SE DESECHA. PRESENTANDO UN IMPORTE DE \$2'082,266.26**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63, FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DESPUES DE HABER EFECTUADO LA REVISIÓN Y EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS CON LA DOCUMENTACION ADICIONAL, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS, SE ENLISTA LA RELACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, POR NO ENCONTRARSE INCUMPLIMIENTO EN DOCUMENTACION PRIORITARIA SOLICITADA. SE INCLUYE LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL PUNTAJE DE CADA LICITANTE, DE ACUERDO A LOS RUBROS Y SUBRUBROS CALIFICADOS QUE SE ESTABLECIERON EN LA CONVOCATORIA.

	C. CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
1.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (50 PUNTOS)		
RUBROS		
1.1 CALIDAD DE LA OBRA (15 PUNTOS)		
SUBRUBROS		
A.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	2 PUNTOS	2
B.- MANO DE OBRA	2 PUNTOS	2
C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2 PUNTOS	2
D.- ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	2 PUNTOS	2
E.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. SE VALORARÁN LAS FORMAS Y TÉCNICAS QUE EL LICITANTE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.	2 PUNTOS	2
F.- PROGRAMAS. SE VALORARÁ LA CONGRUENCIA ENTRE LOS DISTINTOS PROGRAMAS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA OBRA.	2 PUNTOS	2

(Handwritten signature and initials)






INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-824013979-E15-2018

G.- SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. SE VALORARÁ EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA QUE EL LICITANTE PROPONGA	1 PUNTO	1	1
H.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.	2 PUNTOS	0	2
1.2. CAPACIDAD DEL LICITANTE (15 PUNTOS)			
SUBRUBROS			
A.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (6 PUNTOS)			
AA) OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA	2 PUNTOS	0	2
AB) CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS	3 PUNTOS	3	3
AC) DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA OBRA A EJECUTAR	1 PUNTO	1	1
B.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SE VALORARÁ QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SEAN LOS NECESARIOS PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA	7 PUNTOS	5	7
C.- PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS	2 PUNTOS	0	0
1.3 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (15 PUNTOS)			
SUBRUBROS			
A.- EXPERIENCIA. SE VALORARÁ EL MAYOR TIEMPO QUE EL LICITANTE TENGA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES A LAS REQUERIDAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	8 PUNTOS	5	8
B.- ESPECIALIDAD. PRESENTAR MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS SATISFACTORIAMENTE SIMILARES EN ESPECIALIDAD Y MONTO	7 PUNTOS	5	7
1.4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. EL LICITANTE ACREDITARÁ UN CUMPLIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO DE CONTRATOS	5 PUNTOS	4	5
2.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA (50 PUNTOS)			
RUBROS			
2.1 LA CALIDAD ATENDERÁ A LOS RUBROS DE ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA. LO QUE TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 13 PUNTOS.			
SUBRUBROS:			
A.- PRECIO	40 PUNTOS	34	40
B.- FINANCIAMIENTO	10 PUNTOS	10	10
TOTAL	76	76	98





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. IO-824013979-E15-2018

CON APEGO AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE LA REVISIÓN A CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL ING. NAHUM CASTRO GONZALEZ.

SE INDICA NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, POR REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y POR LO TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ASI TAMBIEN SE SEÑALA EL MONTO PROPUESTO.

NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO	IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$1'991,379.98

MOTIVOS DE LA ADJUDICACIÓN

PROPUESTA TECNICA:

EL PROGRAMA GENERAL DE LA OBRA ES CONGRUENTE CON LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA Y DE PERSONAL TÉCNICO. LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA CUENTAN CON EXPERIENCIA. EL LICITANTE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO. EL LICITANTE PRESENTÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS REALIZADOS ANTERIORMENTE POR LA EMPRESA.

PROPUESTA ECONOMICA:

EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTAN ACORDES A LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA LICITACION. LOS COSTOS DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO LOCAL. EL IMPORTE TOTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR DE LA OBRA.

SE CIERRA EL PRESENTE, SIENDO LAS 18:05 HRS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2018.

ELABORO

ING. NAHUM CASTRO GONZALEZ
COORDINADOR DE LICITACIONES

AUTORIZO

ARQ. SAUL ORTEGA ALVARADO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

