

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**  
**No. IO-824013979-E12-2018**  
**AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
**ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018**

**OBJETO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 2DA, ENTRE BULEVAR EJERCITO MEXICANO Y CALLE FERROCARRIL, COLONIA MENDEZ, EN CIUDAD VALLES.**  
**LOCALIDAD: CIUDAD VALLES**

**PUBLICACION:** 02 DE AGOSTO DE 2018  
**VISITA DE OBRA:** 09 DE AGOSTO DE 2018, 10:00 HRS  
**JUNTA DE ACLARACIONES:** 09 DE AGOSTO DE 2018, 14:00 HRS  
**RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS:** 17 DE AGOSTO DE 2018, 12:00 HRS  
**FALLO:** 20 DE AGOSTO DE 2018, 14:00 HRS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63, FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL NUMERAL 5.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, SE PRESENTA EL SIGUIENTE:

**DICTAMEN**

EN CIUDAD VALLES, S.L.P., SIENDO LAS 17:30 HORAS, DEL 17 DE AGOSTO DEL 2018, SE REALIZA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN LA MENCIONADA LICITACIÓN ENCONTRANDO LO SIGUIENTE:

DE LOS LICITANTES:


**MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V.**

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

**1.- DOCUMENTACION ADICIONAL:**

- \* DOCUMENTOS DEL 1 AL 13 Y EL 17, SE PRESENTAN CORRECTOS Y EN ORDEN DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
- \* DOCUMENTO 15, LA OPINION DE CUMPLIMIENTO ES POSITIVA, CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2018.
- \* DOCUMENTO 16, LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL I.M.S.S. ES POSITIVA, CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2018.
- \* **DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA:**
- \* ANEXOS 1 Y 2, SE PRESENTAN, AUNQUE CON UN NULO INFORME DE LA PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
- \* ANEXO 3, PRESENTA DOS CURRICULOS DE PROFESIONALES TECNICOS, CON SU RESPECTIVA CEDULA DE AYUNTAMIENTO.
- \* ANEXO 4, PRESENTA TRES CONTRATOS DE OBRA NO SIMILARES, ANEXANDO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.
- \* ANEXO 5, CORRECTO.
- \* ANEXO 6, PRESENTA SOLO LA DECLARACION ANUAL DEL AÑO 2016.
- \* ANEXO 7, PRESENTA LA MAQUINARIA Y EQUIPO RENTADO, PERO NO ANEXA CARTA DE ARRENDAMIENTO.
- \* ANEXO 8, PRESENTA TRES CONTRATOS CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA.
- \* ANEXO 9, LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTAN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN COSTOS Y RENDIMIENTOS APROPIADOS PARA LA ZONA EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.
- \* ANEXO 10, LOS LISTADOS DE INSUMOS ESTAN PRESENTADOS CORRECTOS, PERO NO INCLUYE LA COTIZACION DE MATERIALES.
- \* ANEXOS 11 AL 17, SE PRESENTAN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY.
- \* ANEXO 18, SE PRESENTA CORRECTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS.





## INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-824013979-E12-2018

\* ANEXOS 19 Y 20, PRESENTA PROGRAMAS ACORDES AL PROCEDIMIENTO HABITUAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. POR LO QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR **MULTIMONTAJES, S.A. DE C.V.**, ES CONSIDERADA SOLVENTE Y SE ACEPTA. PRESENTANDO **UN IMPORTE DE \$2'866,092.54**

### **CROMO 45, S.A. DE C.V.**

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

#### **1.- DOCUMENTACION ADICIONAL:**

- \* DOCUMENTOS DEL 1 AL 13 Y EL 17, SE PRESENTAN CORRECTOS Y EN ORDEN DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
- \* DOCUMENTO 15, LA OPINION DE CUMPLIMIENTO ES POSITIVA, CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2018.
- \* DOCUMENTO 16, LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL I.M.S.S. ES POSITIVA, CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2018.

#### **2.- DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA:**

- \* ANEXOS 1 Y 2, SE PRESENTAN, AUNQUE CON UN NULO INFORME DE LA PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
- \* ANEXO 3, NO PRESENTA NINGUN CURRICULO DE PROFESIONAL TECNICO.
- \* ANEXO 4, PRESENTA UN SOLO CONTRATO DE OBRA SIMILAR CON SU ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
- \* ANEXO 5, CORRECTO.
- \* ANEXO 6, PRESENTA DECLARACIONES ANUALES DE LOS AÑOS 2016 Y 2017.
- \* ANEXO 7, PRESENTA LA MAQUINARIA Y EQUIPO RENTADO, PERO NO ANEXA CARTA DE ARRENDAMIENTO.
- \* ANEXO 8, PRESENTA DOS CONTRATOS DE OBRA CON SU ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
- \* ANEXO 9, LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTAN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN COSTOS Y RENDIMIENTOS APROPIADOS PARA LA ZONA EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.
- \* ANEXO 10, LOS LISTADOS DE INSUMOS ESTAN PRESENTADOS CORRECTOS, PERO NO INCLUYE LA COTIZACION DE MATERIALES.

\* ANEXOS 11 AL 17, SE PRESENTAN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY.

\* ANEXO 18, SE PRESENTA EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRECTO.

\* ANEXOS 19 Y 20, PRESENTA PROGRAMAS ACORDES AL PROCEDIMIENTO HABITUAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. POR LO QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR **CROMO 45, S.A. DE C.V.**, ES CONSIDERADA SOLVENTE Y SE ACEPTA. PRESENTANDO **UN IMPORTE DE \$2'919,687.64**

### **CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.**

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

#### **1.- DOCUMENTACION ADICIONAL:**


- \* DOCUMENTOS DEL 1 AL 13 Y EL 17, SE PRESENTAN CORRECTOS Y EN ORDEN DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
- \* DOCUMENTO 15, LA OPINION DE CUMPLIMIENTO ES POSITIVA, CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2018.

\* DOCUMENTO 16, LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL I.M.S.S. ES POSITIVA, CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2018.

#### **2.- DOCUMENTACION TECNICA Y ECONOMICA:**

- \* ANEXOS 1 Y 2, SE PRESENTAN CORRECTOS, CON UN EXCELENTE INFORME DE LA PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
- \* ANEXO 3, PRESENTA DOS CURRICULOS DE PROFESIONALES TECNICOS, CON SUS CEDULAS PROFESIONALES.
- \* ANEXO 4, RELACIONA DOCE OBRAS EN EL PERIODO DEL 2012 AL 2017, TODOS SIMILARES A LOS TRABAJOS DE ESTA LICITACION, ANEXANDO CARATULAS DE DIEZ CONTRATOS.
- \* ANEXO 5, CORRECTO.
- \* ANEXO 6, PRESENTA DECLARACIONES ANUALES DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 Y ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2016 Y A DICIEMBRE DEL 2017.





**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**No. IO-824013979-E12-2018**

\* ANEXO 7, PRESENTA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y RENTADO, ANEXANDO COPIAS DE FACTURAS Y CARTA DE ARRENDAMIENTO.

\* ANEXO 8, RELACIONA DOCE OBRAS, ANEXANDO CARATULAS DE DIEZ CONTRATOS, PERO NO ANEXA ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION.

\* ANEXO 9, LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTAN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADOS Y PRESENTAN COSTOS Y RENDIMIENTOS APROPIADOS PARA LA ZONA EN DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.

\* ANEXO 10, LOS LISTADOS DE INSUMOS ESTAN PRESENTADOS CORRECTOS, INCLUYENDO LA COTIZACION DE MATERIALES.

\* ANEXOS 11 AL 17, SE PRESENTAN DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY.

\* ANEXO 18, SE PRESENTA EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRECTO.

\* ANEXOS 19 Y 20, PRESENTA PROGRAMAS ACORDES AL PROCEDIMIENTO HABITUAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. POR LO QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR **CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.**, ES CONSIDERADA SOLVENTE Y SE ACEPTA. PRESENTANDO UN IMPORTE DE \$2'702,587.87

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63, FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DESPUES DE HABER EFECTUADO LA REVISIÓN Y EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS CON LA DOCUMENTACION ADICIONAL, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS, SE ENLISTA LA RELACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, POR NO ENCONTRARSE INCUMPLIMIENTO ALGUNO. SE INCLUYE LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL PUNTAJE DE CADA LICITANTE, DE ACUERDO A LOS RUBROS Y SUBRUBROS CALIFICADOS QUE SE ESTABLECIERON EN LA CONVOCATORIA.



MULTIMONTAJES, CROMO 45, S.A. CONSTRUCCIONES,  
S.A. DE C.V. DE C.V. MONTAJES Y  
CAMINOS, S.A. DE  
C.V.

**1.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (50**


**H. AYUNTAMIENTO**  
**20**  
**CD. VALLES**  
**11**

**11** **LA OBRA (15 PUNTOS)**

**SUBRUBROS**

A.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	2 PUNTOS	2	2	2
B.- MANO DE OBRA	2 PUNTOS	2	2	2
C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2 PUNTOS	2	2	2
D.- ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	2 PUNTOS	1	1	2
E.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. SE VALORARÁN LAS FORMAS Y TÉCNICAS QUE EL LICITANTE UTILIZARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.	2 PUNTOS	0	0	2
F.- PROGRAMAS. SE VALORARÁ LA CONGRUENCIA ENTRE LOS DISTINTOS PROGRAMAS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA OBRA.	2 PUNTOS	2	2	2
G.- SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. SE VALORARÁ EL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA QUE EL LICITANTE PROPONGA	1 PUNTO	1	1	1





**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**  
**No. IO-824013979-E12-2018**


H.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.	2 PUNTOS	0	0	2
1.2 CAPACIDAD DEL LICITANTE (15 PUNTOS)				
SUBRUBROS				
A.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (6 PUNTOS)				
AA) OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA	2 PUNTOS	0	1	2
AB) CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS	3 PUNTOS	2	0	2
AC) DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA OBRA A EJECUTAR	1 PUNTO	1	1	1
B.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SEAN LOS NECESARIOS PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA	7 PUNTOS	5	5	6
C.- PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS	2 PUNTOS	0	0	0
1.3 EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (15 PUNTOS)				
SUBRUBROS				
A.- EXPERIENCIA. SE VALORARÁ EL MAYOR TIEMPO QUE EL LICITANTE TENGA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES A LAS REQUERIDAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	8 PUNTOS	4	2	8
B.- ESPECIALIDAD. PRESENTAR MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS SATISFACTORIAMENTE SIMILARES EN ESPECIALIDAD Y MONTO	7 PUNTOS	4	4	7
1.4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. EL LICITANTE ACREDITARÁ UN CUMPLIMIENTO ADECUADO Y OPORTUNO DE CONTRATOS	5 PUNTOS	5	3	3
<b>2. COEFICIENTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA (50 PUNTOS)</b>				
<b>RUBROS AYUNTAMIENTO 2015 - 2018</b>				
2.1. CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, LO QUE TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 13 PUNTOS.				
SUBRUBROS:				
A.- PRECIO	40 PUNTOS	38	37	40
B.- FINANCIAMIENTO	10 PUNTOS	10	10	10
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>94</b>



*[Handwritten signature]*

CON APEGO AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE LA REVISIÓN A CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL ING. NAHUM CASTRO GONZALEZ.





**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**No. IO-824013979-E12-2018**

SE INDICA NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, POR REUNIR CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y POR LO TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ASI TAMBIEN SE SEÑALA EL MONTO PROPUESTO.

NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO	IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$2'702,587.87

**MOTIVOS DE LA ADJUDICACIÓN**

**PROPUESTA TECNICA:**

EL PROGRAMA GENERAL DE LA OBRA ES CONGRUENTE CON LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA Y DE PERSONAL TÉCNICO. LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA CUENTAN CON EXPERIENCIA. EL LICITANTE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO. EL LICITANTE PRESENTÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS REALIZADOS ANTERIORMENTE POR LA EMPRESA.

**PROPUESTA ECONOMICA:**

EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTAN ACORDES A LAS CONDICIONES QUE PRESENTA LA LICITACION. LOS COSTOS DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO LOCAL. EL IMPORTE TOTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR DE LA OBRA.

SE CIERRA EL PRESENTE, SIENDO LAS 19:15 HRS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2018.

**ELABORO**

**ING. NAHUM CASTRO GONZALEZ**  
COORDINADOR DE LICITACIONES

**AUTORIZO**

**ARQ. SAUL ORTEGA ALVARADO**  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

