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VILLA IDE REYES, S.L.P. 

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 

DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS 
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA. 

CUARTA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: 

$ 1,093,263S0 
(UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) 

INCLUYENDO I.V.A., CANTIDAD QUE CUBRE TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE 
ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL 
MISMO CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR LO QUE NO HABRÁ MODIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL. 

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2018 Y A TERMINAR A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD 
CON EL PROGRAMA DE OBRA, NO HABRÁ MODIFICACIÓN A PLAZO 

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS 
AYUNTAMIENTO" Y CONSIGNADO EN EL 
TRABAJOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA 
TERMINACIÓN Y "EL AYUNTAMIENTO" 
TRABAJOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 
DE LOS TRABAJOS. 

"EL CONTRATISTA" DARÁ AVISO POR ESCRITO A "EL 
LIBRO DE BITÁCORA DE LA TERMINACIÓN DE LOS 

DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORMENTE A LA FECHA DE 
SE OBLIGA A REALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS 

DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS 
INMUEBLES EN QUE DEE3AN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ 
COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN 
PARA SU REALIZACIÓN. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS: 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OTORGARA UN 30% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL 
CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE: 
INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE: 

$ 327,979.14 
(TRESCIENTOS VEIN11SIEIE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 14/10D M.N.) 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: 

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN 
MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE PROCEDERÁN SOLAMENTE POR OBRA 
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TOTALMENTE TERMINADA DE LA ETAPA DE QUE SE TRATE Y EN EL PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE. 

"EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE A LA PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN ESTA SEA LA 
ESTIMACIÓN FINIQUITO, MISMA QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LAS PENAS CONVENCIONALES QUE 
ESTUVIEREN PENDIENTES DE APLICAR, PACTADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA DE ESTE 
CONTRATO. 

DERIVADO DE QUE LOS PLANOS CONTEMPLAN TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR 
"EL AYUNTAMIENTO" NO CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA", EL PAGO DE OBRA EXTRAORDINARIA 
POR TRABAJOS EJECUTADOS, YA QUE SE ESTARÁ A LO DISPUESTO Y CONTEMPLADO EN LOS 
PLANOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO. 

"EL CONTRATISTA" ELABORARÁ LAS ESTIMACIONES CONFORME AL AVANCE DE OBRA EN LOS 
FORMATOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y LAS DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA Y SERÁN PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 
15 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN. 

AL AUTORIZARSE POR EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN EN EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, 
SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

AL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL ESTE SERÁ COMPROBADO MEDIANTE FACTURAS A NOMBRE DE "EL AYUNTAMIENTO". 

NOVENA.- GARANTÍAS: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTRUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS 
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA 
LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "EL AYUNTAMIENTO" A 
FAVOR DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. Y CONFORME A LO SIGUIENTE: 

1. "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL 
ANTICIPO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MISMO, ESTA GARANTÍA 
SUBSISTIRÁ HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE 
A CADA ESTIMACIÓN, LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA 
ANTERIORMENTE MENCIONADA, SERÁ SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" EN FORMA 
OFICIAL A "EL MUNICIPIO", EN CUYO CASO ESTA ULTIMA DANDO CONOCIMIENTO A LA 
CONTRALORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, Stip., LO NOTIFICARA POR 
ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. 

2. EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR EL. '10% (DIEZ POR CIENTO), 
DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR E.L. FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO CUANDO SE ACUERDEN AMPLIACIONES AL CONTRATO ORIGINAL, "EL 
CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA EN LA MISMA PROPORCIÓN PARA QUE "EL. 
MUNICIPIO" PUEDA RECIBIR Y TRAMITAR LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. 
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3. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL 
MONTO TOTAL DE LA OBRA, QUE SERVIRÁN PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE 
PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS, O DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LA 
VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA PERMANECE POR UN PLAZO DE: 18 MESES CONTADO A 
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁ 
CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL 
DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A SU 
CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS O ALGUNA [DEFICIENCIA EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "EL MUNICIPIO" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "EL 
CONTRATISTA" Y A LA AFIANZADORA PARA QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS FIANZAS DE 
CUMPLIMIENTO. 

DECIMA.- DE LAS DEDUCCIONES: 

DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, SE REALIZARA UNA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR, EL CUAL 
SERÁ DESTINADO AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO, QUE SERÁ DESTINADO A LA 
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
CONTRATISTA Y EL 2 AL MILLAR PARA LA ICIC. 

DECIMO PRIMERA.- DE LA SUPERVISIÓN: 

AL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO SE DESIGNARA POR ESCRITO AL RESPONSABLE 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A QUIEN REALIZARA LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y 
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA. 

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO\ 
SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
SAN LUÍS POTOSÍ Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, 

d,/  RESERVÁNDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES 07 
MAL EJECUTADOS. 

DECIMO TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE 
QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER 
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATO. 

4 I)  

"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA AL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL. CUAL PODRÁ EJERCER 
EN CUALQUIER MOMENTO. 
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DECIMO CUARTA.- RELACIONES LABORALES: 

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DE: PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE 
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES 
[DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

"EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES 

OUE SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", 
EN RELACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

DECIMO QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS 
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE 
CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE 
DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO'', ASÍ COMO A RESPONDER 
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS 
Y PERJUICIOS QUE POR NEGLIGENCIA O INOBSERVANCIA SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL 
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE FIARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA 
POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

IGUALMENTE SE OBLIGA A "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS 
ANEXOS ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS 
OUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL 
AYUNTAMIENTO", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

"EL CONTRATISTA'", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE L.A EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL, ASI COMO A LAS CONSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL "AYUNTAMIENTO". 

DECIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: 

-EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE DE L.A OBRA 
CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU 
TERMINACIÓN DEFINITIVA. 

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, 
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 
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DECIMO SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: 

LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: 

A) ASÍ COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN MENSUAL DEL. AVANCE DE LAS OBRAS, SI 
DICHO AVANCE ES MENOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE CON RESPECTO AL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN APROBADO. ENTENDIÉNDOSE NO EJECUTADAS LAS OBRAS MAL REALIZADAS, "EL 
CONTRATISTA' CUBRIRÁ A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL 
0.5% (UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE LA DIFERENCIA 
ENTRE LOS IMPORTES DE LAS OBRAS PROGRAMADAS Y LAS EJECUTADAS A LA FECHA DE LA 
COMPARACIÓN. 

SI EXISTE RETRASO DE LA ENTREGA DE LA OBRA, SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.5 
(UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE EL IMPORTE DE LOS 
TERABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE LA PENALIDAD SEA INFERIOR AL IMPORTE DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O INCLUSO NO SE HAYA INICIADO LA CONTABILIDAD DE TAL. 
PENALIDAD, PORQUE "EL CONTRATISTA" DESISTA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O 
MANIFIESTE IMPOSIBILIDAD PARA EFECTUARLOS, SE APLICARA UNA PENALIDAD CONSISTENTE EN 
EL IMPORTE QUE CORRESPONDA A TAL GARANTÍA. 

R) POR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADICIONALES, EN CASO DE QUE "EL 
CONTRATISTA" 	

NO CUMPLA LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS COMPROMISOS 
ADICIONALES SEÑALADOS EN LOS PUNTOS 1, 2,3, DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DE 
ESTE CONTRATO, A MANERA DE PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA UNA DEDUCCIÓN 
POR EL EQUIVALENTE A TRES DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL D.F. POR CADA 
COMPROMISO INCUMPLIDO POR CADA DÍA DE RETRASO. 

LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LAS 
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO. 

'EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ APLICARLAS MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS 
ESTIMACIONES AUTORIZADAS AL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA, 

DECIMO OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO: 

'EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE 
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. 

DECIMA NOVENA.- 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE, ASI COMO 
A LOS 'TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE: 
OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. 
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VIGÉSIMA.- 

POR LA INTERPRETACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASÍ COMO PARA TODO 
AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN 
DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., POR LO TANTO EL CONTRATISTA 
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, 
FUTURO O CUALQUIER CAUSA. 

EL PRESENTE CONTRATO SE: FIRMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P., A 15 DE MARZO 
DE 2.0'g3. 

PRESIDENTE MUNICIP4 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAIVIIENTO 

'ÍÍ 	, 
ÍÍIITÍLDT5

C. 	
4J7TÍ,  

JAN GABJE1 51„:-Ildty&LGS ,,,.3, ,: LÍR 	PFTC5FR: L1IS MIGUEL ESPINOSA GÓMEZ 

! 
/ 	Í. 

\ 
CONTRAL R 111TERNO 

LIC. ROBERTO C 

2015 - 2010 
JI /AH  REYES S I_ E 

(-.0.5511UNAI ORIA MUNICIPAL 

C. MELISSÁ MADRIGALES VARGAS 
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS 
NO. VDREY-FISM-002AD/2018 

OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. L. P., 

REPRESENTADO POR EL C. JUAN GABRIEL SOUS AVALOS, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROFR, LUIS MIGUEL 

ESPINOSA GÓMEZ, LA LIC. JAZMÍN TORRES SAUCEDO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. 

ROBERTO CAPETILLO REYES, CONTRALOR INTERNO Y POR LA OTRA. C. MELISSA 

MADRIGALES VARGAS,, QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA 

RESPECTIVAMENTE "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- EL AYUNTAMIENTO DECLARA: 

A) QUE POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES QUIENES SON PARTE INTEGRANTES DEL H 
AYUNTAMIENTO EN TÉRMINOS DEL ~CULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1° Y 3' DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE., 
TENIENDO LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL 
PRESENTE CONTRATO, SEÑALANDO COMO SU DOMICILIO EN JARDÍN COLÓN 
BUSTAMANTE, ZONA CENTRO, C.P. 79500, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P, 

B) QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN JARDÍN COLON BUSTAMANTE S/N, CENTRO, 
CABECERA MUNICIPAL MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE 
ESTE CONTRATO. 

C) QUÉ PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE 
AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL MISMO CON 
RECURSOS DEL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, 
EJERCICIO 2018, "POR ADJUDICACION DIRECTA" 

D) QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III Y 94 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PARA EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y EN ATENCIÓN A QUE "EL CONTRATISTA", PRESENTO LA 

PROPUESTA MÁS BAJA, CONSIDERANDO QUE REÚNE SATISFACTORIAMENTE LAS 
SIGUIENTES SITUACIONES: 

I.- LAS CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO LAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS N 
POR "EL AYUNTAMIENTO". 

II.- GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ), 
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VILLA DE REYES, S.L.P. 

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 

HL- CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR "EL. AYUNTAMIENTO" PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

E) OUE "EL CONTRATISTA" CONOCE EL ALCANCE DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE 

LAS ESPECIFICACIONES QUE LE FUERON PROPORCIONADOS PARA PRESENTAR SU 
PROPUESTA. 

F) QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA: 

A) SER UNA PERSONA FÍSICA.   DEBIDAMENTE ACREDITADA COMO CONTRIBUYENTE EN LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON R.F.C. MAVM 831129 HM4. 

El) QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON FACULTADES PARA FIRMAR EL. PRESENTE 

CONTRATO COMO C, MELISSA MADRIGALES VARGAS, QUIEN SE IDENTIFICA CON 

CREDENCIAL DEL IFE Y QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA 
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CENTELLA No. 216, COL, GARITAS 
DE JALISCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78294, TEL. 44 48 11 06 67, MISMOS QUE 
SEÑALA PARA TODOS LOS FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO 

D) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL. El. CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE ENSEGUIDA SE SEÑALAN LOS CUALES 

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, SE CONSIDERAN COMO PARTE DEL_ 

PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN g 
LOS TRABAJOS. 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O SERVIO e 
RELACIONADO CON LAS MISMAS: 

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO" 
CALLE DE LA JUVENTUD (TRAMO ALHONDIGA DE GRANADITAS A PROFA. 

ESTHER F. GOMEZ, VILLA DE REYES, S.L.F'. 

ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO 
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXO. SEÑALADOS EN EL 

...... _ 
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INCISO 'D" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN EMITIDAS POR "EL AYUNTAMIENTO" Y LAS NORMAS 

DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS 
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA. 

CUARTA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 

EL MONTO TOTAL DEI. PRESENTE CONTRATO ES DE: 

$ 1,228,37425 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

PESOS 25/100 M.N.) 

INCI.UYENDO I.V.A., CANTIDAD QUE CUBRE TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE 

ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL 
MISMO CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR LO QUE NO HABRÁ MODIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL. 

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA  21 DE 
MARZO DE 2018 Y A TERMINAR A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE JUNIO DE_ 20.18. DE CONFORMIDAD 
CON EL. PROGRAMA DE OBRA, NO HABRÁ MODIFICACIÓN A PLAZO. 

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS "EL CONTRATISTA" DARÁ AVISO POR ESCRITO A "EL 
AYUNTAMIENTO" Y CONSIGNADO EN EL LIBRO DE BITÁCORA DE LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORMENTE A LA FECHA DE 
TERMINACIÓN Y "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS 
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ 
COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN 
PARA SU REALIZACIÓN. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS: 

PARA EL INICIO DF LOS TRABAJOS SE OTORGARA UN 30% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL 
CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE: 

$ 3118 512.27 
(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 27/100 M.N.) 
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OCTAVA.- FORMA DE PAGO: 

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN 
MEDIANTE. LA  FORMULACIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE PROCEDERÁN SOLAMENTE POR OBRA 
TOTALMENTE TERMINADA DE LA ETAPA DE QUE SE TRATE Y EN EL. PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE. 

"EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE A LA PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN ESTA SEA LA 
ESTIMACIÓN FINIQUITO, MISMA QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LAS PENAS CONVENCIONALES QUE 
ESTUVIEREN PENDIENTES DE APLICAR, PACTADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA DE ESTE 
CONTRATO. 

DERIVADO DE QUE LOS PLANOS CONTEMPLAN TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR 
"EL AYUNTAMIENTO" NO CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA", EL PAGO DE OBRA EXTRAORDINARIA 
POR TRABAJOS EJECUTADOS. YA QUE SE ESTARÁ A LO DISPUESTO Y CONTEMPLADO EN LOS 
PLANOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO. 

"EL CONTRATISTA" ELABORARÁ LAS ESTIMACIONES CONFORME AL AVANCE DE OBRA EN LOS 
FORMATOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y LAS DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA Y SERÁN PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 
15 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN. 

AL AUTORIZARSE. POR EL. RESIDENTE DE SUPERVISIÓN EN EL. PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, 
SE LEVANTARA EL. ACTA DE RECEPCIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

AL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE Al. FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL ESTE SERÁ COMPROBADO MEDIANTE FACTURAS A NOMBRE DE "EL AYUNTAMIENTO". 

NOVENA.- GARANTÍAS: 	 N A 
„EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTRUIR EN FORMA, -TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS 
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA 
LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "EL AYUNTAMIENTO" A 
FAVOR DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. Y CONFORME A LO SIGUIENTE: 

1. "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL 
ANTICIPO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MISMO, ESTA GARANTÍA 
SUBSISTIRÁ HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE 
A CADA ESTIMACIÓN, LA TOTALIDAD DEL. ANTICIPO. LA  CANCELACIÓN DE LA FIANZA 
ANTERIORMENTE MENCIONADA, SERÁ SOLICITADA POR "EL. CONTRATISTA" EN FORMA 
OFICIAL A "EL MUNICIPIO", EN CUYO CASO ESTA ULTIMA DANDO CONOCIMIENTO A LA 
CONTRALORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P.. LO NOTIFICARA POR 
ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. 
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2. EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), 
DEI. MONTO TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR EL FIEL. CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO CUANDO SE ACUERDEN AMPLIACIONES AL CONTRATO ORIGINAL, "EL 
CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA EN LA MISMA PROPORCIÓN PARA QUE "EL 
MUNICIPIO" PUEDA RECIBIR Y TRAMITAR LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. 

3. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL 
MONTO TOTAL DE LA OBRA, QUE SERVIRÁN PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE 
PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. DE VICIOS OCULTOS, O DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LA  
VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA PERMANECE POR UN PLAZO DE 18 MESES CONTADO A 
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE FIARÁ 
CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL 
DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A SU 
CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS O ALGUNA DEFICIENCIA EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "EL. MUNICIPIO" 1.0 COMUNICARA POR ESCRITO A "EL 
CONTRATISTA" Y A LA AFIANZADORA PARA QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS FIANZAS DE 
CUMPLIMIENTO, 

DECIMA.- DE LAS DEDUCCIONES: 

DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, SE REALIZARA UNA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR, El.. CUAL 
SERÁ DESTINADO AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO, QUE SERÁ DESTINADO A LA 
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
CONTRATISTA Y EL 2 AL MILLAR PARA LA IC10. 

DECIMO PRIMERA.- DE LA SUPERVISIÓN: 

AL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO SE DESIGNARA POR ESCRITO AL RESPONSABLE 
POR PARTE DEL. AYUNTAMIENTO A QUIEN REALIZARA LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y 
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA. 

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

I.A RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL. SE  REALIZARA CONFORME A LO 
SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
SAN LUÍS POTOSÍ Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, 
RESERVÁNDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O 
MAL EJECUTADOS. 

DECIMO TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS 
RABAJOS, EN El. SITIO DE REALIZACIÓN DE: LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE 

01.1L ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER 
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATO. 
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"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA AL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER 
7N CUALQUIER MOMENTO. 

DECIMO CUARTA.- RELACIONES LABORALES: 

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DE PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE 

LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE: DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

"EL CONTRATISTA' CONVIENE POR LO MISMO. EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES 
COES SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA IDEE 'EL AYUNTAMIENTO'', 
EN RELACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

DECIMO QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA. A QUE: LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS 
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO. CUMPLAN CON LAS NORMAS DE 
CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE 
DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER 
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE I.A MISMA Y DE LOS DAÑOS 
Y PERJUICIOS QUE POR NEGLIGENCIA O INOBSERVANCIA SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL 
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA 
POR EL CUMPLIMIENTO DEI. CONTRATO. 

GUALME.NTE SE OBLIGA A "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS 
RNEXOS ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS 
CUE AMPARA ES TE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL 
AYUNTAMIENTO", EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS CONSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL "AYUNTAMIENTO". 

DECIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: 

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE DE LA OBRA 
CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU 
TERMINACIÓN DEFINITIVA. 
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EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, 
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 

DECIMO SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: 

LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: 

A) ASÍ COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN MENSUAL DEL AVANCE DE LAS OBRAS, SI 
DICHO AVANCE ES MENOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE CON RESPECTO AL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN APROBADO, ENTENDIÉNDOSE NO EJECUTADAS LAS OBRAS MAL REALIZADAS, "EL 
CONTRATISTA' CUBRIRÁ A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL 
0.5% (UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE LA DIFERENCIA 
ENTRE LOS IMPORTES DE I AS OBRAS PROGRAMADAS Y LAS EJECUTADAS A LA FECHA DE LA 
COMPARACIÓN. 

SI E X'ESTE RETRASO DI: LA Euip(E(SA DE LA CEPA, SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL. DE 0.5 
MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE EL IMPORTE DE LOS 

TERABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE LA PENALIDAD SEA INFERIOR AL IMPORTE DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O INCLUSO NO SE HAYA INICIADO LA CONTABILIDAD DE TAL 
PENALIDAD, PORQUE "EL CONTRATISTA" DESISTA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O 
MANIFIESTE IMPOSIBILIDAD PARA EFECTUARLOS, SE APLICARA UNA PENALIDAD CONSISTENTE EN 
El. IMPORTE QUE CORRESPONDA A TAL GARANTÍA. 

13) POR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADICIONALES, EN CASO DE QUE "EL 
CONTRATISTA" 	NO CUMPLA LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS COMPROMISOS 
ADICIONALES SEÑALADOS EN LOS PUNTOS 1, 2,3, DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DE 
ESTE CONTRATO, A MANERA DE PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA UNA DEDUCCIÓN 
POR EL EQUIVALENTE A TRES DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL D.F. POR CADA 
COMPROMISO INCUMPLIDO POR CADA DÍA DE RETRASO. 

LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES A "EL. CONTRATISTA", DERIVADAS DE LAS 
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL. CLAUSULÁDO DE ESTE CONTRATO. 

AYUNTAMIENTO" PODRÁ APLICARLAS MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS 
ESTIMACIONES AUTORIZADAS A. CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA. 

DECIMO OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO: 

'EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE 
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. 

DECIMA NOVENA.- 

'._AS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE, ASÍ COMO 
A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS. PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 

• 
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OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE 
LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA.- 

POR LA INTERPRETACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASÍ COMO PARA TODO 
ACUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN El. MISiv10, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN 
DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., POR LO TANTO EL CONTRATISTA 
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, 
FUTURO O CUALQUIER CAUSA. 

EL. PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE: VILLA DE REYES; S.L.P., A 15 DE MARZO 
DE 2018. 

PRESIDENTE  MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

, - 
C. JUAN GABRIEL SOLIS AVAL QS 	 PROFR. LUIS.M(GUEL. ESPINOSA GÓMEZ , 

SINDICO,MUNI6IpAL 

LIC. JAZMÍN TORRKS SAUCEDO 

V 1,1 i 
\\ PI  EISID2E0t5:1A2r0J1U8N IC IPAL \i  

\) II, V -USD[ REYES S L P 
\ CONTRALOPIA MUNICIPAL 

C. MELISSA MADRIGALES VARGAS 

8 de 8 

Jardín Colón Bustamante s/n C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090 



VILLA DE REYES, S.L.P. 

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 

1 de 8 

Jardín Colón Bustamante s/n C.P. 79500 Tel. y Fák"(485) 8610090 

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS 
NO. VDREY-FISIV1-003AD/2018 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. L. P., 

REPRESENTADO POR EL C. JUAN GABRIEL SOLiS AVALOS, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROFR. LUIS MIGUEL 

ESPINOSA GÓMEZ, LA LIC. JAZMÍN TORRES SAUCEDO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. 

ROBERTO CAPETILLO REYES, CONTRALOR INTERNO Y POR LA OTRA. C. MELISSA 

MADRIGALES _VARGAS„ QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA 

RESPECTIVAMENTE "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- EL AYUNTAMIENTO DECLARA: 

A) 
QUE POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES QUIENES SON PARTE INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 10  Y 30  DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 
TENIENDO LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL 
PRESENTE CONTRATO, SEÑALANDO COMO SU DOMICILIO EN JARDÍN COLON 
BUSTAMANTE, ZONA CENTRO, C.P 79500, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

B) QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN JARDÍN COLON BUSTAMANTE S/N, CENTRO, 
CABECERA MUNICIPAL MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE 
ESTE CONTRATO. 

C) 
QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE 
AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEI.. MISMO CON 
RECURSOS DEL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, 
EJERCICIO 2018, "POR ADJUDICACION DIRECTA" 

D) 
QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO 36 FRACCIÓN III Y 94 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PARA EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Y EN ATENCIÓN A OUE "EL CONTRATISTA", PRESENTO LA 
PROPUESTA MAS BAJA, CONSIDERANDO• QUE REÚNE SATISFACTORIAMENTE LAS 
SIGUIENTES SITUACIONES: 

I.- 
LAS CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO LAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REO:

1_1E930AS POR "EL AYUNTAMIENTO". 

II.- 
GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
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In.- CUENTA CON LA EXPERIENCIA REÓUÉRIDA POR "EL AYUNTAMIENTO" PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

E) 
QUE "EL CONTRATISTA" CONOCE EL ALCANCE DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE 
LAS ESPECIFICACIONES QUE LE FUERON PROPORCIONADOS PARA PRESENTAR SU 
PROPUESTA. 

F) 
QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA: 

A) 
SER UNA 'PERSONA FÍSICA_ DEE3IDAMENTE ACREDITADA COMO CONTRIBUYENTE EN LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON B.F.C._MAVM 831129 HM4, 

B) 
QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON FACULTADES PARA FIRMAR EL PRESENTE 
CONTRATO COMO C, MELISSA MADRIGALES VARGAS, QUIEN SE IDENTIFICA CON 
CREDENCIAL DEL IFE Y QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA 
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

C) 
QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIÓ FISCAL CENTELLA No. 216, COL. GARITAS 
DE JALISCO, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78294, TEL. 44 48 11 06 67, MISMOS QUE 
SEÑALA PARA TODOS LOS FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO 

D) 
QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSI, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL. EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS! QUE ENSEGUIDA SE SEÑALAN LOS CUALES 
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, SE CONSIDERAN COMO PARTE DEL 
PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO 
RELACIONADO CON LAS MISMAS: 

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA" 

CALLE PRIVADA LOS ARCOS, COL, CÁHUILE, VILLA DE REYES, S.L.P. 

ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO 
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN El. 
INCISO 'O" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN EMITIDAS POR "EL AYUNTAMIENTO" Y LAS NORMAS-- 
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DE: CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS 
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA. 

CUARTA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 

ÉL MONTO TOTAL DEI. PRESENTE CONTRATO ES DE: 

157,640.51 
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 51/100 M.N.) 

INCLUYENDO 	
CANTIDAD QUE CUBRE TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE: 

ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL. 
MISMO CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR LO QUE NO HABRÁ MODIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL, 

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: 

"EL CONTRATISTA" SE: OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 21 DE 

CON EI. MARZO DE 2018 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DÍA 04 DE JUNIQDE 2018, DE CONFORMIDAD 
PROGRAMA DE OBRA, NO HABRÁ MODIFICACIÓN A PLAZO. 

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS "EL CONTRATISTA" DARÁ AVISO POR ESCRITO A "EL 
AYUNTAMIENTO" Y CONSIGNADO EN EL LIBRO DE BITÁCORA DE LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORMENTE A LA FECHA DE 
TERMINACIÓN Y "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

"EL AYUNTAMIENTO" SE: OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS 
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ 
COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN 
PARA SU REALIZACIÓN. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS: 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OTORGARÁ UN 30% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL. 
CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE: 

47,,292.15 
LgUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 1

5/100 M.N.)  

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: 

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN 
MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE PROCEDERÁN SOLAMENTE POR OBRA 

3 de 8 

Jardín Colón Bustamante s/n C.P. 79500 Tel. y F1•440-8-6:1.0090 



. VILLA DE REYES, S.L.P. 

1;11 	H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 

itretunwEy' 

TOTALMENTE TERMINADA DE LA ETAPA DE MI QUE SE TRATE Y EN EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE, 

"EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE A LA PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN ESTA SEA 
t A 

ESTIMACIÓN FINIQUITO, MISMA QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LAS PENAS CONVENCIONALES QUE 
ESTUVIEREN PENDIENTES DE APLICAR, PACTADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA DE ESTE 
CONTRATO, 

DERIVADO DE QUE LOS PLANOS CONTEMPLAN TÓDOS LOS CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR 
"EL AYUNTAMIENTO" NO CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA", EL PAGO DE OBRA EXTRAORDINARIA 
POR TRABAJOS EJECUTADOS, YA QUE SE ESTARÁ A LO DISPUESTO Y CONTEMPLADO EN LOS 
PLANOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO,' 

"EL CONTRATISTA" ELABORARÁ LAS ESTIMACIONES CONFORME AL AVANCE DE OBRA EN LOS 
FORMATOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y LAS DEFIERA ENTREGAR AL RESIDENTE DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA Y SERÁN PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 
15 DÍAS NATURALES, CON FADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN. 

AL AUTORIZARSE POR EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN EN EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, 
SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

AL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL ESTE SERÁ COMPROBADO MEDIANTE FACTURAS A NOMBRE DE "EL AYUNTAMIENTO". 

NOVENA.- GARANTÍAS: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTRUIR EN FORMA, TÉRMINOS 
Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y 

DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "EL AYUNTAMIENTO" A 
FAVOR DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. Y CONFORME A LO SIGUIENTE: 

1. 
"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL 
ANTICIPO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MISMO, ESTA GARANTÍA 
SUBSISTIRÁ HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIEN1 
A CADA ESTIMACIÓN, LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA 
ANTERIORMENTE MENCIONADA, SERÁ SOLICITADA POR 'EL CONTRATISTA' EN FORMA 
OFICIAL A "EL MUNICIPIO", EN CUYO CASO ESTA ULTIMA DANDO CONOCIMIENTO A LA 
CONTRALORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P., LO NOTIFICARA POR 
ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. 

2. EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), 
DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO CUANDO SE ACUERDEN AMPLIACIONES AL CONTRATO ORIGINAL, "EL 
CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA EN LA MISMA PROPORCIÓN PARA QUE "EL 
MUNICIPIO" PUEDA RECIBIR Y TRAMITAR LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. 

4 cle 8 

( 
Jardin Colón Bustamante s/n C.P. 79500 Tel. y Fax (4858-610090 



VILLA DE REYES, S.L.P. 

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 

3. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL 
MONTO TOTAL DE LA OBRA, QUE SERVIRÁN PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE 
PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS, O DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. tÉ, 
VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA PERMANECE POR UN PLAZO DE 15 MESES CONTADO A 
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS, LA QUE SL: FIARA 
CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL 
DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A SU 
CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS O ALGUNA DEFICIENCIA EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "EL MUNICIPIO" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "EL 
CONTRATISTA" Y A LA AFIANZADORA PARA QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS FIANZAS DE 
CUMPLIMIENTO. 

DECIMA.- DE LAS DEDUCCIONES: 

DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, SE REALIZARA UNA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR, EL CUAL. 
SERÁ DESTINADO AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO, QUE SERÁ DESTINADO A LA 
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS 'TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
CONTRATISTA Y EL 2 AL MILLAR PARA LA ICIC. 

DECIMO PRIMERA... DE LA SUPERVISIÓN: 

AL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO SE: DESIGNARA POR ESCRITO AL RESPONSABLE 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A QUIEN REALIZARA LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y 
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA. 

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO 
SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSI Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, 
RESERVÁNDOSE "EL. AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O 
MAL EJECUTADOS. 

DECIMO TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DÉ LOS 
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS. MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE 
QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE IDE CONSTRUCCIÓN, El. CUAL DEBERÁ TENER PODER 
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO Al. CUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATO, 

"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA AL [DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER 
EN CUALQUIER MOMENTO, 

DECIMO CUARTA.- RELACIONES LABORALES: 

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN IDE PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE 
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS-OBLIGACIONES 
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DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y1 DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

"EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES 
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE 'EL AYUNTAMIENTO', 
EN RELACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

DECIMO QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS 
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE 
CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE 
DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO', ASI COMO A RESPONDER 
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS 
Y PERJUICIOS QUE POR NEGLIGENCIA O INOBSERVANCIA SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL. 
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA 
POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

IGUALMENTE SE OBLIGA A "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS 
ANEXOS ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS 
QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL. 
AYUNTAMIENTO", EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL. ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DF LOS TRABAJOS Y 
DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL. O 
MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS CONSTRUCCIONES QUE AL. EFECTO LE SEÑALE EL "AYUNTAMIENTO". 

DECIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: 

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE DE LA OBRA 
CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU 
TERMINACIÓN DEFINITIVA. 

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, 
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 

DECIMO SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: 

LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: 

A) ASÍ COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN MENSUAL DEL. AVANCE DE LAS OBRAS, SI 
DICHO AVANCE E:S MENOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE CON RESPECTO AL. PROGRAMA DE 
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EJECUCIÓN APROBADO, ENTENDIÉNDOSE NO EJECUTADAS LAS OBRAS MAL REALIZADAS, "EL 
CONTRATISTA' CUBRIRÁ A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL 
0.5% (UN MEDIO POP CIENTO) POR CADA DÍA (NATURAL. DE ATRASO SOBRE LA DIFERENCIA 
ENTRE LOS IMPORTES DE LAS ÓPRAS PROGPAIÍJÁSAS YLAS EjECUTADÁS A LA 1 	DF LA. 
COMPARACIÓN.  

SI EXISTE RETRASO DE LA ENTREGA DE LA OBRA, SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.5 
(UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DIA NATURAL. DE ATRASO SOBRE EL IMPORTE DE LOS 
TERABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE LA PENALIDAD SEA INFERIOR AL IMPORTE DE LA FIANZA DE GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O INCLUSO NO SE HAYA INICIADO LA CONTABILIDAD DE TAL 
PENALIDAD. PORQUE "EL CONTRATISTA' DESISTA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRAPAJOS O 
MANIFIESTE IMPOSIBILIDAD PARA EFECTUARLOS, SE APLICARA UNA PENALIDAD CONSISTENTE EN 
EL IMPORTE QUE CORRESPONDA A TAL GARANTÍA. 

B) POR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADICIONALES, EN CASO DE QUE "EL 
CONTRATISTA" 	NO CUMPLA LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS COMPROMISOS 
ADICIONALES SEÑALADOS EN LOS PUNTOS 1, 2,3, DE LA CLAUSULA DÉCIMA CUARTA DE 
ESTE CONTRATO, A MANERA DE PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA UNA DEDUCCIÓN 
POR EL EQUIVALENTE A TRES DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL D.F. POR CADA 
COMPROMISO INCUMPLIDO POR CADA DÍA DE RETRASO. 

LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES A 'EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE 
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ES I E COM RAT O. 

AYUNTAMIEN l'o' PODRÁ APLICARLAS MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS 
ESTIMACIONES AUTORIZADAS AL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA. 

DECIMO OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO: 

"EL. AYUNTAMIENTO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE 
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. 

DÉCIMA NOVENA.- 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE- PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL. PRESENTE. ASÍ como 
A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTÓ Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE 
LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA.- 

POR LA INTERPRETACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASÍ COMO PARA TODO 
AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PAR( ES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN 
DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., POR LO TANTO EL CONTRATISTA.  
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, 
FUTURO O CUALQUIER CAUSA. 
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CONTRATISTA 

SINDICO\ MUNICIBAL 

\‘.1 

LIC. JAZMÍN TORRES SAUCEDO 

CONTRALpR INTERNO 

I 	ti 

/ 
Itori 

LIC. ROBERTO C P -1514_0 ETES 

SECRETA lo, DEL H. AYUÑTAMIENTO_D 

iJ 

JUAN DAB/R4 	 A.- PROFTTLUIS 	'@ti-ÉL ESPINOSA GÓMEZ 

\pu 

C. MELISSA MADRIGAEES VARGAS 

PRESIDENTE  MUNICIlh.A1_ 

viLLA r.w.: RE.  h.t), h4,3.1 _P. 

I I. AYUNTAMIENTO 2015-2011i 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S L.P., A15 DE MARZO 
DE 2018. 	 _  
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS 

NO. VDREY-FISM-004AD/2018  

QUE CELEBRAN POR DNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. L. P., 

REPRESENTADO POR EL C. JUAN GABRIEL SOUS AVALOS, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. PROFR. LUIS MIGUEL 
ESPINOSA GÓMEZ. LA  LIC, JAZMÍN TORRES SAUCEDO. SINDICO MUNICIPAL. LIC. 

ROBERTO CAPETILLO REYES, CONTRALOR INTERNO Y POR LA OTRA. ING. JUAN  RENÉ  
GARAY ALVARADOJREPRESENTANTE LEGAL DE GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE 
c,.v„ QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA RESPECTIVAMENTE "EL 
oo;NT.Ar,;1881T0-  'EL CONTRATISTA". DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: 

CLAUSULA S: 

PRIMERA.- EL AYUNTAMIENTO DECLARA: 

A) QUE POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES QUIENES SON PARTE INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN eoltrIDA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1° Y 3° DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, 
TENIENDO LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL 
PIZ.FISENTE CONTRATO, SEÑALANDO COMO SU DOMICILIO EN JARDÍN COLÓN 

)--n-,,3,,,•,/,T,EEB.  ZONA LEN FEO, C.P. 79500. EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

E) ,  EJE rnzm: SU por,,teiLo ESTABLECIDO EN JARDÍN COLON BUSTAMANTE S/N, CENTRO, 
CABECERA MUNICIPAL MISMO QUE SEÑALA PAPA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE 
ESTE CONTRATO. 

C) QUÉ RARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUI SE DERSTENI DEL PRESENTE CONTRATO SE 
iLdrUNIZU LA INVERESON CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL MISMO CON 
RECURSOS DEL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, 
EJERCICIO 2018, "POR ADJUDICACION DIRECTA" 

D) QUE LA REJTUDICACIUN DEL. PRESIENTE CONTRATO SE REALIZO EN TLpIviiNos DEL 
ARTICULO 36 NIT/10E3E0N III Y 91 DIE LA LEY DE OBRAS I88.113LICAS Y SIHRvices PARA EL 
ESTADO DE SAN LIJÉ: Po OSI, Y EN ATENCIÓN A CLIC: "EL CONTRATISTA", PRESENTO LA 
PROPUESTA MÁS BALA, CONSIDERANDO QUE: REUNE SATISFAC FORIAMENTE LAS 
SIGUIENTES SITUACIONES: 

I.- LAS CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO LAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.T.EÉ.QUERIDAS 
POR "EL AYUNTAMIENTO". 

VILLA DE REYES, S.L.P. 

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 
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HL- CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR "EL AYUNTAMIENTO" PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

E) QUE "EL CONTRATISTA" CONOCE EL ALCANCE DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE 

LAS ESPECIFICACIONES QUE LE FUERON PROPORCIONADOS PARA PRESENTAR SU 
PROPUESTA. 

F) QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA: 

A) SER UNA PERSONA MORAL DEBIDAMENTE ACREDITADA COMO CONTRIBUYENTE EN LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO CON R.F.C. GIM 090209 BJ5. 

B) QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON FACULTADES PARA FIRMAR EL PRESENTE 
CONTRATO COMO ING. JUAN RENÉ GARAY ALVARADO. REPRESENTANTE LEGAL DE 

GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. QUIEN SE IDENTIFICA CON 

CREDENCIAL DEL. IFE Y QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA 
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL BOLIVAR No. 1055,_COL. ESTADIO, 
SAN LUÍS POTOSÍ ,S.L.P. C.P. 78280 

.D) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE 1.A LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL. EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE ENSEGUIDA SE SEÑALAN LÓS CUALES 

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, SE CONSIDERAN COMO PARTE DEL 
PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS.  

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO 
RELACIONADO CON LAS MISMAS: 

"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE" 
ARROYO BLANCO, VILLA DE REYES, S.L.P. 

ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARK \ELLO LO 

ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y/ANEXOS SEÑALADO EN EL 
INCISO "D" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE /CONTRATO, ASÍ COMO L jI 
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'ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN EMITIDAS POR "EL AYUNTAMIENTO" Y LAS NORMAS 

DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN El. LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS 
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA. 

CUARTA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 

EL MONTO TOTAL DEL. PRESENTE CONTRATO ES DE: 

$ 208,889.31 	' 
(DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 311100 M.N.) 

INCLUYENDO I.V.A., CANTIDAD QUE CUBRE TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE 

ORVOINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL 
CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR LO QUE NO HABRÁ MODIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL. 

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: 

"EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 21 DE 
MARZO_DE 2018 Y A TERMINAR A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE JUNIO_ , 20.18, DE CONFORMIDAD 
CON EL PROGRAMA DE OBRA, NO HABRÁ MODIFICACIÓN A PLAZO. 

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS "EL CONTRATISTA" DARÁ AVISO POR ESCRITO A "EL 
AYUNTAMIENTO" Y CONSIGNADO EN EL LIBRO DE BITÁCORA DE LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORMENTE A LA FECHA DE 
TERMINACIÓN Y "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS 
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ 
COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS. LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN 
PARA SU REALIZACIÓN. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS: 

RARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OTORGARA UN 30% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL 
CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA I.A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE: 

$ 62,666.79 

(SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEíS PESOS 79/100 M.N.) 
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OCTAVA.- FORMA DE PAGO: 

. 	l'ARTES CONVIENEN CLH OS TRAE/AJOS OBJETO DEI. PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN 
ALDIANTE. LA  rORMULACION DE. LAS ESTIMACIONES QUE PROCEDERÁN SOLAMENTE POR OBRA 
TOTALMENTE TERMINADA DE LA. ETAPA DE QUE SE TRATE Y EN EL PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE. 

"EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE A LA PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN ESTA SEA LA 

ES l'IMACIÓN FINIQUITO, MISMA QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LAS PENAS CONVENCIONALES QUE 

ES TUVIEREN PENDIENTES DE APLICAR, PACTADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA DE ESTE 
CONTRATO. 

DERIVADO DE QUE LOS PLANOS CONTEMPLAN TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR 

"EL AYUNTAMIENTO" NO CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA", EL PAGO DE OBRA EXTRAORDINARIA 

POR TRABAJOS EJECUTADOS. YA QUE SE ESTARÁ A LO DISPUESTO Y CONTEMPLADO EN LOS 
PLANOS QUE. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO. 

"EL CONTRATISTA" ELABORARÁ LAS ES1livIACIONES CONFORME AL AVANCE DE OBRA EN LOS 

FORMATOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y LAS DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA Y SERÁN PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 
15 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE I.A FECHA DE SU RECEPCIÓN. 

AL AU i ORIZARSE POR EL. RESIDENTE DE SUPERVISIÓN EN EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, 
SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

Al. PAGO DE CADA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DF, DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL ESTE SERÁ COMPROBADO MEDIANTE FACTURAS A NOMBRE DE "EL AYUNTAMIENTO". 

NOVENA.- GARANTÍAS: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTRUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS 
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA 
LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "EL AYUNTAMIENTO" A 
FAVOR DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. Y CONFORME A LO SIGUIENTE: 

1. "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL 

ANTICIPO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MISMO, ESTA GARANTÍA 

SUBSISTIRÁ HASTA OUE SE HAYA AMORTIZADO EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE 

A CADA ESTIMACIÓN. LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA 

ANTERIORMENTE MENCIONADA, SERA SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" EN FORMA 

OFICIAL A "EL MUNICIPIO", EN CUYO CASO ESTA ULTIMA DANDO CONOCIMIENTO A LA 
CONTRALORÍA INTERNA DEL. MUNICIPIO DE VILLA DE REYES:S.L.P.,LONOTIFICARA POR 

ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. 

:2 
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nu DÉkÉttatILLP. 

2. EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), 
DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO CUANDO SE ACUERDEN AMPLIACIONES AL CONTRATO ORIGINAL, "EL 
CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA EN LA MISMA PROPORCIÓN PARA QUE "EL. 
MUNICIPIO' PUEDA RECIBIR Y TRA:iL 	LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. 

3. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL 
MONTO TOTAL DE LA OBRA, CUE SERVIRÁN PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE 
PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS, O DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LA  
VIGENCIA DE ESTA GARANTIA PERMANECE POR UN PLAZO DE 18 MESES CONTADO A 
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁ 
CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAI.. DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL 
DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE "EL MUNICIPIO' PROCEDERÁ A SU 
CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS O ALGUNA DEFICIENCIA EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "EL MUNICIPIO" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "EL 
CONTRATISTA" Y A LA AFIANZADORA PARA QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS FIANZAS DE 
C LJLJ P LI MIENTO. 

DECIMA.- DE LAS DEDUCCIONES: 

DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, SE REALIZARA UNA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR, EL CUAL. 
SERÁ DESTINADO Al. ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO, QUÉ SERÁ DESTINADO A LA 
T' 	 VIGILANCIA. CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
CONTRATISTA 7 EL 2 AL MILLAR RARA (A 

DECIMO PRIMERA.- DE LA SUPERVISIÓN: 

AL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEI. CONTRATO SE DESIGNARA POR ESCRITO AL RESPONSABLE 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A QUIEN REALIZARA LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y 
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA. 

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO 
SE,2ALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
SAN LUÍS POTOSÍ Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, 
RESERVÁNDOSE "EL AYUNTAMIENTO" El. DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O 
'»‘L. EJECUTADOS. 

DECIMO TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE 
TJUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. EL CUAL DEBERÁ TENER PODE 
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPL 	TO O ESTE CONTRA FO 
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"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA AL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER 
EN CUALQUIER MOMENTO. 

DECIMO CUARTA.- RELACIONES LABORALES: 

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEI PERSONAL QUE OCUPE. CON MOTIVO DE 
1ns TRAB,Ayps MATERIA DEI. CONTRA TÍO. SERÁ El.. ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES 

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

"EL. CONTRATISTA" CONVIENE POR LÓ MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES 

OUE SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", 
EN RELACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

DECIMO QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE: OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS 

'TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE 
CALIDAD ESTAE31_ECIDAS Y A OUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE 

DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "El. AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER 
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS 
Y PERJUICIOS QUE POR NEGLIGENCIA O INOBSERVANCIA SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL 

AYUNTAMIENTO" O A 'TERCEROS. EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA 
BOR EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

UALMENTE SE OBLIGA A "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A iERCEPAS PERSONAS FÍSICAS O 

MORALES SUS [DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS 

ANEXOS ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS 
QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "El_ 
AYUNTAMIENTO", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 

-
EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y 

DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O 
.MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS CONSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL "AYUNTAMIENTO". 

DECIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: 

'EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO 
/0 EN PARTE DE 	OBRA 

CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SIN QUE ELLC) IMPLI
\OUE SU i TERMINACIÓN DEFINITIVA. 	 .5"-- 

/ 
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EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, 
UNA VEZ QUE I IAYAN DESAPARECIDO L.AS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.  

DÉCIMO SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: 

LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: 

A) ASI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN MENSUAL DEI. AVANCE DE LAS OBRAS, SI 
DICHO AVANCE ES MENOR Al. OUE DEBIÓ REALIZARSE CON RESPECTO AL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN APROBADO. ENTENDIÉNDOSE NO EJECUTADAS I.AS OBRAS MAL REALIZADAS. "El_ 
CONTRATISTA.-  CUBRIRÁ A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL 

r)?. (UN MEDIO POR CLIP 7-0 pon CAP.:, DIA NATURAL DE ATRASO SOBRE LA DIFERENCIA 
ENTRE LOS R.P3CRTES DD AS CERAS PPLEGRAMADA 	 LEGUTADAS A LA FECHA DE LA 
COMPARACIÓN 

SI EXISTE RETRASO DE LA ENTREGA DE LA OBRA, SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.5 
HLN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL ()E ATRASO SOBRE EL IMPORTE DE LOS 
TERAFBAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, 

EN CASO DE QUE LA PENALIDAD SEA INFERIOR AL IMPORTE DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O INCLUSO NO SE HAYA INICIADO LA CONTABILIDAD DE TAL 
PENALIDAD, PORQUE "EL CONTRATISTA" DESISTA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O 
MANIFIESTE IMPOSIBILIDAD PARA EFECTUARLOS, SE APLICARA UNA PENALIDAD CONSISTENTE EN 
EL IMPORTE CUE CORRESPONDA A TAL GARANTÍA. 

El) POR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADICIONALES, EN CASO DE QUE "EL 
CONTRATISTA` 	NO CUMPLA LOS PLAZOS ()E ENTREGA DE LOS COMPROMISOS 
ADICIONALES SEÑALADOS EN LOS PUNTOS 1, 2,3, DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DE 
ESTE CONTRATO, A MANERA DE PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA UNA DEDUCCIÓN 
POR EL EQUIVALEN-FE A TRES DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL D.F. POR CADA 
COMPROMISO INCUMPLIDO POR CADA DÍA DE RETRASO. 

_AS 

 

EN +.S CONVENCIONAL ES Y SANCIONES A "EL CONTRATISTA', DERIVADAS DE LAS 
ESTIPULACIONES CONITENIDÁS EN EL CL AUSU1 AL10 DE ESTE CONTRATO.  

EL AYUNTAMIENTO' PODRÁ APLICARLAS MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS 
ESTIMACIONES AUTORIZADAS AL CONTRATISTA CORRESPONDEN T-E A ESTA OBRA. 

DÉCIMO OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO: 

"El. AYUNTAMIENTO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE 
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. 

DECIMA NOVENA.- 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE: ESTRICTAMENTE PARA LA TMECUCIÓIN DE LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSUMAS DEL PRESENTE, ASÍ COMO 
A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENJOS Y REQUISILÓS QUE ESTAE3LEOE LA L Y DE 
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OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE 
LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA.- 

POR LA INTERPRETACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASÍ COMO PARA TODO 
AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN 
DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE SAN LUIS POTOSÍ, S,L.P., POR LO TANTO EL CONTRATISTA 
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, 
FUTURO O CUALQUIER CAUSA. 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P., A 15 QE----M;A_RZO DE 2018:  

SECRE1ARIO DEL H. 	 O 
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. 
ING. - JUAN RENE /GARAY ALVARADO 

REPRESENTANTE LEGAL. DE 
GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. 

8 de 8 

• Jardín Colón Bustamante s/n C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090 
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS 

NO. VDREY-FFIVI-001AD/2018 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES, S. L. P., 
REPRESENTADO POR EL C. JUAN GABRIEL SOUS AVALOS, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROFR. LUIS MIGUEL 
ESPINOSA GÓMEZ, LA LIC. JAZMÍN TORRES SAUCEDO, SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. 
ROBERTO CAPETILLO REYES, CONTRALOR INTERNO Y POR LA OTRA. INC. JUAN RENÉ 
GARAY ALVARADO REPRESENTANTE LEGAL DE GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE 
C.V., QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA RESPECTIVAMENTE "EL 

AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA', DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- EL AYUNTAMIENTO DECLARA: 

A) QUE POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES QUIENES SON PARTE INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1' Y 3° DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, 
TENIENDO LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGAI..ES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL 
PRESENTE CONTRATO, SEÑALANDO COMO SU DOMICILIO EN JARDÍN COLÓN 
BUSTAMANTE, ZONA CENTRO, C.P. 79500, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. 

B) QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN JARDÍN COLON BUSTAMANTE S/N, CENTRO, 
CABECERA MUNICIPAL MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE 
ESTE CONTRATO. 

C) QUÉ PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE 
AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DEL MISMO CON 
RECURSOS DEL PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL, EJERCICIO 2018, "POR ADJUDICACION DIRECTA" 

D) QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 36 FRACCIÓN III Y 94 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PARA EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y EN ATENCIÓN A QUE "EL CONTRATISTA", PRESENTO LA 

PROPUESTA MÁS BAJA, CONSIDERANDO QUE REÚNE SATISFACTORIAMENTE LAS 
SIGUIENTES SITUACIONES: 

I.- LAS CONDICIONES LEGALES, ASÍ COMO LAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS 
POR "EL AYUNTAMIENTO". 

II.- GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
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VILLA DE REYES, S.L.P. 

1. AYUNTAMIENTO 2015-2018 

III.- CUENTA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA POR "EL AYUNTAMIENTO" PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

E) QUE "EL CONTRATISTA" CONOCE EL ALCANCE DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE 
LAS ESPECIFICACIONES QUE LE FUERON PROPORCIONADOS PARA PRESENTAR SU 
PROPUESTA. 

F) QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.  

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA: 

A) SER UNA PERSONA MORAL, DEBIDAMENTE ACREDITADA COMO CONTRIBUYENTE EN LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON R.F.C. GIM 090209 BJ5. 

B) QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON FACULTADES PARA FIRMAR EL PRESENTE 
CONTRATO COMO INC. JUAN RENÉ GARAY ALVARADO, REPRESENTANTE LEGAL DE  
GARMELDI  INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. QUIEN SE IDENTIFICA CON 
CREDENCIAL DEL 'FE Y QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA 
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL BOLIVAR No. 1055 COL. ESTADIO, 
SAN LUÍS POTOSÍ S.L.P., C.P. 78280 

0) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL. EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE ENSEGUIDA SE SEÑALAN LOS CUALES 
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, SE CONSIDERAN COMO PARTE DEL 
PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO 
RELACIONADO CON LAS MISMAS: 

"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE". 
PALOMAS, VILLA DE REYES, S.L.P. 

ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO 
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y-ANEXOS-SENALADOS EN EL 
INCISO "D" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ES-FEZCONTRATO, AS1 COMO(' _AS 
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VILLA DE REYES, S.L.P. 

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN EMITIDAS POR "EL AYUNTAMIENTO" Y LAS NORMAS 
DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS 
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA. 

CUARTA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: 

$ 520,715.31 
(QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS 31/100 M.N.) 

INCLUYENDO I.V.A., CANTIDAD QUE CUBRE TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE 
ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL 
MISMO CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR LO QUE NO HABRÁ MODIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL. 

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2018 Y A TERMINAR A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE MAYO DE 2018 DE CONFORMIDAD 
CON EL PROGRAMA DE OBRA, NO HABRÁ MODIFICACIÓN A PLAZO. 

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS "EL CONTRATISTA" DARÁ AVISO POR ESCRITO A "EL 
AYUNTAMIENTO" Y CONSIGNADO EN EL LIBRO DE BITÁCORA DE LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORMENTE A LA FECHA DE 
TERMINACIÓN Y "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS 
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS! 
COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN 
PARA SU REALIZACIÓN. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS: 

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE OTORGARA UN 30% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL 
CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE: 

$ 156 214.59 
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.N.) 

i
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OCTAVA.- FORMA DE PAGO: 

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN 
MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE LAS ESTIMACIONES QUE PROCEDERÁN SOLAMENTE POR OBRA 
TOTALMENTE TERMINADA DE LA ETAPA DE QUE SE TRATE Y EN EL PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE. 

"EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE A LA PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN ESTA SEA LA 
ESTIMACIÓN FINIQUITO, MISMA QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR LAS PENAS CONVENCIONALES QUE 
ESTUVIEREN PENDIENTES DE APLICAR, PACTADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA DE ESTE 
CONTRATO. 

DERIVADO DE QUE LOS PLANOS CONTEMPLAN TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR 
"EL AYUNTAMIENTO" NO CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA", EL PAGO DE OBRA EXTRAORDINARIA 
POR TRABAJOS EJECUTADOS, YA QUE SE ESTARÁ A LO [DISPUESTO Y CONTEMPLADO EN LOS 
PLANOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, 

"EL CONTRATISTA" ELABORARÁ LAS ESTIMACIONES CONFORME AL AVANCE DE OBRA EN LOS 
FORMATOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y LAS DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA Y SERÁN PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 
15 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN. 

AL AUTORIZARSE POR EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN EN EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, 
SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

AL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL. ESTE SERÁ COMPROBADO MEDIANTE FACTURAS A NOMBRE DE "EL AYUNTAMIENTO". 

NOVENA.- GARANTÍAS: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTRUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS 
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA 
LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR "EL AYUNTAMIENTO" A 
FAVOR DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P. Y CONFORME A LO SIGUIENTE: 

1. "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL 
ANTICIPO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MISMO, ESTA GARANTÍA 
SUBSISTIRÁ HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE 
A CADA ESTIMACIÓN, LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA 
ANTERIORMENTE MENCIONADA, SERÁ SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" EN FORMA 
OFICIAL A "EL MUNICIPIO", EN CUYO CASO ESTA ULTIMA DANDÓ_CONOCIMIENTO A LA 
CONTRALORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYESTSIL7P., Ea- NOTIFICARA POR 
ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. 

7 
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"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA AL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL. PODRÁ EJERCER 
EN CUALQUIER MOMENTO. 

DECIMO CUARTA.- RELACIONES LABORALES: 

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DE PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE 
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

"EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES 
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", 
EN RELACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

DECIMO QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS 
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE 
CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE 
DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER 
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS 
Y PERJUICIOS QUE POR NEGLIGENCIA O INOBSERVANCIA SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL 
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA 
POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 

IGUALMENTE SE OBLIGA A "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS 
ANEXOS ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS 
QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL 
AYUNTAMIENTO", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS CONSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL "AYUNTAMIENTO". 

DECIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: 

'EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN-PARTE DE LA OBRA 
CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS,- SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU 
TERMINACIÓN DEFINITIVA 
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VILLA DE REYES, S.L.P. 

H AYUNTAMIENTO 2015-2018 

tilnos,1/2, 

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, 
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 

DECIMO SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: 

LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: 

A) ASÍ COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN MENSUAL DEL AVANCE DE LAS OBRAS, SI 
DICHO AVANCE ES MENOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE CON RESPECTO AL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN APROBADO, ENTENDIÉNDOSE NO EJECUTADAS LAS OBRAS MAL REALIZADAS, "EL 
CONTRATISTA" CUBRIRÁ A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL 
0.5% (UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE LA DIFERENCIA 
ENTRE LOS IMPORTES DE LAS OBRAS PROGRAMADAS Y LAS EJECUTADAS A LA FECHA DE LA 
COMPARACIÓN. 

SI EXISTE RETRASO DE LA ENTREGA DE LA OBRA, SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.5 
(UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE EL IMPORTE DE LOS 
-TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE LA PENALIDAD SEA INFERIOR AL IMPORTE DE. LA FIANZA DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O INCLUSO NO SE HAYA INICIADO LA CONTABILIDAD DE TAL 
PENALIDAD, PORQUE "EL CONTRATISTA" DESISTA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O 
MANIFIESTE IMPOSIBILIDAD PARA EFECTUARLOS, SE APLICARA UNA PENALIDAD CONSISTENTE EN 
EL IMPORTE QUE CORRESPONDA A TAL. GARANTÍA. 

E3) POR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADICIONALES, EN CASO DE QUE "EL 
CONTRATISTA" 	NO CUMPLA LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS COMPROMISOS 
ADICIONALES SEÑALADOS EN LOS PUNTOS 1, 2,3, DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DE 
ESTE CONTRATO, A MANERA DE PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA UNA DEDUCCIÓN 
POR EL EQUIVALENTE A TRES DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL D.F. POR CADA 
COMPROMISO INCUMPLIDO POR CADA DÍA DE RETRASO. 

LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LAS 
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ APLICARLAS MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS 
ESTIMACIONES AUTORIZADAS AL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA. 

DECIMO OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO: 

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE 
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. 

DECIMA NOVENA... 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSLAS-DEL PRESENT, ASÍ COMO 
A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA,LEY DE 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 	o 	 SECRETA IO DEL H. AYUN1 MITIOV 

JUANC. 	GABRIEL Sa ISAw\-ressiDENC:w.\ r., .gei;AiPROFR. LUIS M,I.G(U 	OSA GÓMEZ 

VILLA IX EE(11;.;:?, 

SINDICA MUNICIPAL 

C,  
LIC. JAZMÍN TORR1S SAUCEDO 

CONTFITSTA 

ING. JUAN RENÉ GARAY AL-VARADO 
REPRESENTAHTE LEGAL DE 

GARMELDI INGENIERIA Y/MATERIALES, S.A. DE C.V. 

re" 

/0;17RAIL/PR I ORNO 

LIC. ROBERTO CR1E, 

VILLA DE REYES, S.L.P. 

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 

OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONIES ADMINISTRATIVAS QUE 
LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA.- 

POR LA INTERPRETACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASÍ COMO PARA TODO 
AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN 
DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., POR LO TANTO EL CONTRATISTA 
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, 
FUTURO O CUALQUIER CAUSA. 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P., A 15 DE MARZO 
DE 2018. 
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2. EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR EL 10(Y) (DIEZ POR CIENTO), 
DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO CUANDO SE) ACUERDEN AMPLIACIONES AL CONTRATO ORIGINAL, "EL 
CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA EN LA MISMA PROPORCIÓN PARA QUE "EL 
MUNICIPIO" PUEDA RECIBIR Y TRAMITAR LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. 

3. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL 
MONTO TOTAL DE LA OBRA, QUE SERVIRÁN PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE 
PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS, O DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LA  
VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA PERMANECE POR UN PLAZO DE 18 MESES CONTADO A 
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁ 
CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL 
DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A SU 
CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS O ALGUNA DEFICIENCIA EN 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "EL MUNICIPIO" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "EL 
CONTRATISTA" Y A LA AFIANZADORA PARA QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS FIANZAS DE 
CUMPLIMIENTO. 

DECIMA.- DE LAS DEDUCCIONES: 

DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, SE REALIZARA UNA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR, EL CUAL 
SERÁ DESTINADO AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO, QUE SERÁ DESTINADO A LA 
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
CONTRATISTA Y EL 2 AL MILLAR PARA LA ICIC. 

DECIMO PRIMERA.- DE LA SUPERVISIÓN: 

AL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO SE DESIGNARA POR ESCRITO AL RESPONSABLE 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A QUIEN REALIZARA LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y 

(--\11  
REVISIÓN DE OS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA. 

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO 
SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL. EFECTO ESTABLECE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, 
RESERVÁNDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O 
MAL EJECUTADOS.  

DECIMO TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN _REPRESENTANTE PERMANENTE 
QUE ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIQN1-ÉL CUAL DEBERÁLJENER PODER 

'AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODOL0 RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 
/ ESTE CONTRATO. 

/ 	

- 	 , 	
) 

/  K, ...--- 
/ 
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"EL AYUNTAMIENTO", SE RESERVA AL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER 
EN CUALQUIER MOMENTO. 

DECIMO CUARTA.- RELACIONES LABORALES: 

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DE PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE 
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES 
[DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

"EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES 
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", 
EN RELACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

DECIMO QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS 
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE 
CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE 
DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER 
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS 
Y PERJUICIOS QUE POR NEGLIGENCIA O INOBSERVANCIA SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL 
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA 
POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

IGUALMENTE SE OBLIGA A "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O 

MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS 
ANEXOS ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS 
QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL 
AYUNTAMIENTO", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS 'TRABAJOS Y 
DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL, Así COMO A LAS CONSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL "AYUNTAMIENTO". 

DECIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: 

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN 'TODO 0__EN PARTL DE LA OBRA 
CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS;-SIN QUE ELLOIMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA 
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EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, 
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 

DECIMO SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: 

LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: 

A) ASI COMO CONSECUENCIA DE: LA COMPARACIÓN MENSUAL DEL AVANCE DE I.AS OBRAS, SI 
DICHO AVANCE ES MENOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE CON RESPECTO AL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN APROBADO, ENTENDIENDOSEI NO EJECUTADAS LAS OBRAS MAL REALIZADAS, "EL. 
CONTRATISTA" CUBRIRÁ A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL 
0.5% (UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DIA NATURAL. DE ATRASO SOBRE LA DIFERENCIA 
ENTRE LOS IMPORTES DE LAS OBRAS PROGRAMADAS Y LAS EJECUTADAS A LA FECHA DE LA 
COMPARACIÓN. 

SI EXISTE RETRASO DE LA ENTREGA DE LA OBRA, SE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.5 
(UN MEDIO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE EL IMPORTE DE LOS 
TERABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE LA PENALIDAD SEA INFERIOR AL IMPORTE DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O INCLUSO NO SE HAYA INICIADO LA CONTABILIDAD DE TAL 
PENALIDAD, PORQUE "EL CONTRATISTA" DESISTA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 0 
MANIFIESTE IMPOSIBILIDAD PARA EFECTUARLOS, SE APLICARA UNA PENALIDAD CONSIS ENTE EN 
EL IMPORTE QUE CORRESPONDA A TAL GARANTÍA. 

B) POR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADICIONALES, EN CASO DE QUE "El 
CONTRATISTA" 	NO CUMPLA LOS PLAZOS DE ENTREGA DE. LOS COMPROMISOS 
ADICIONALES SEÑALADOS EN LOS PUNTOS 1, 2,3, DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DE 
ESTE CONTRATO, A MANERA DE PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA UNA DEDUCCIÓN 
POR EL EQUIVALENTE A TRES DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN EL D.F. POR CADA 
COMPROMISO INCUMPLIDO POR CADA DÍA DE RETRASO. 

LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES A 'EL CONTRATISTA", DERIVADAS DL LAS 
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO. 

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ APLICARLAS MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS 
ESTIMACIONES AUTORIZADAS AL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA. 

DECIMO OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO: 

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE 
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL. 

DECIMA NOVENA.- 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA _EJECUCIÓN, :DE LA OBRA 
OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSUL/S-DEL PRESENTE, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, P ROCEDIMIENTosy REQUISITOS QUE ESTABLEC~ LA LY )E 
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OBRAS PÚBLICAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS (QUE 
LE SEAN APLICABLES. 

VIGÉSIMA.- 

POR LA INTERPRETACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Así COMO PARA TODO 
AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN 
DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., POR LO TANTO EL CONTRATISTA 
RENUNCIA Al. FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, 
FUTURO O CUALQUIER CAUSA. 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, S.L.P., A 15 DE MARZO.--)  DE 2018. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

-17  
UIS 

1111.1.e 0+3 I1S. 

SECRETA. DEL H. AYUNTAMIEN/I0/  

\ 

- 
; i ROER LIU7SMIJUIL LSyÑÓSA Gómvz 

 

SINDICO. MUNICIPAL /ÓONTRAC,ÓR TERNO 

1 I 4 / / 

LIC. ROJERTOE-1/IrLtivd  REYES 

 

  

  

LIC. TA2:iiNtbRRE7S SAUCEDO .  

 

 

 

CONTRATISTA 

ING. JUAN RENE GARAY ALVARADO 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

GARMELDI INGENIERIA Y/MATERIAL E:S, S.A.DE C.V. 

8 de 8 

Jardín Colón Bustamante s/n C.P. 79500 Tel. y Fax (485) 8610090 


	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82

