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OBRA Y/0O ACCION: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.

MONTO DEL CONTRATO: § 493,141.23
MONTO DE ANTICIPO: § 147,942.37~
FONDO: FISM-2021
FECHA DE INICIO: 27 de octubre de 2021
FECHA DE TERMINO: 26 de diciembre de 2021
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

5 A

Contrato a precios unitarios y tiempo determinado, relacionado con la obra publica que celebran, por
una parte, los C.C. BRISSEIRE SANCHEZ LOPEZ, CP. RAYMUNDO CERON SALINAS Y
C. MARIA DEL CARMEN LOPEZ MEDRANO, en su calidad de Presidente Municipal,
Secretario y Sindico, respectivamente del H. Ayuntamiento de Tampacan, S.L.P., a quien en lo
sucesivo se le denominara como “la dependencia”, y por la otra, por el C. SAUL AZURES RAGA,
quien en lo sucesivo se le denominara “el contratista”, al tenor de las signientes declaraciones y
clausulas:

Declaraciones

. “la dependencia” declarara que: Y
1.1. Es una entidad de caracter publico dotada de personalidad juridica y patrimonio
propio, auténoma en cuanto a su régimen interior y con plena capacidad para
administrar su hacienda, de conformidad con lo que se establece en los articulos 115
fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 114 fraccion
II de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi; y 1°,
2°,3°y 6° numeral 30 de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis

Potosi..

1.2, Quienes en este acto intervienen en su representacion, tienen facultades para la
suscripcion del presente contrato, las cuales se contemplan en los preceptos 70 fraccién
IV y XXIX, 75 fraccion VIII y 78 fraccion VIII de la Ley Organica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, y acreditan su personalidad como Presidente
Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Sindico Municipal, con las copias
certificadas de la Edicion Extraordinaria del Periddico Oficial del Gobierno del Estado
“Estado de San Luis Potosi”, de fecha 18 de junio de 2021, que contiene la
Declaracion de Validez de la eleccidon de los 58 cincuenta y ocho Ayuntamientos del
Estado de San Luis Potosi, mismos que estaran en ejercicio en el periodo comprendido
del 1° de octubre del afio 2021 al 30 de septiembre del afio 2024, asi como el Acta No.
01/2021 de la Sesién ordinaria de Cabildo de fecha 01 de octubre de 2021, en la que
fue nombrado el Secretario del Ayuntamiento de Tampacén, S.L.P., y nombramiento
expedido a favor de la CP. RAYMUNDO CERON SALINAS, signado por la C.
BRISSERES SANCHEZ LOPEZ, en su calidad de Presidenta Municipal
Constitucional.
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Para cubrir las erogaciones proveen del presente contrato, autorizo la version
respectiva para el presente ejercicio presupuestal, en virtud de lo cual “la
dependencia”, dentro de su presupuesto aprobado para el municipio y del consejo de
desarrollo social municipal del ramo 33 del fondo de FISM 2021.

Atento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales,
comprendidas en el presupuesto de egresos de la federacion para el presente ejercicio,
antes del otorgamiento de este contrato, el drea técnica competente de “la
dependencia”, ha determinado que este carece de personal especializado para llevar a
cabo los trabajos de materia de este contrato; ni cuanta tampoco con trabajos
equivalentes a los que se ha decidido encomendar a “el contratista”.

El presente contrato se adjudica como resultado del oficio de adjudicacion directa No.
TAMP-CAOP-AO-ELEC01-2021 con fecha de 25 de octubre de 2021 y procedimiento
No. AO-EST-245800040- -2021, instaurada por “la entidad”, en términos de lo
dispuesto por los articulos 36 fraccion III y 94 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas del estado San Luis Potosi.

“el contratista” declara que:
Bajo protesta de decir verdad, es mexicano, y conviene, para el caso de cambiar de
nacionalidad, seguirse considerand@icomo mexicano por cuanto a este contrato se
refiere y, consecuentemente, 1o i proteccion de ninglin gobierno extranjero
bajo pena de perder a fa\:oig fle rgqxicana todo derecho emanado de este
contrato. e

Tiene capacidad juridica para contra ¢las pd;clones técnicas y economicas
para obhgarse a lal{ e}ecuaféllzoﬁ“ de II;LJE\UML Ig’este gnﬁato

Tiene y, ademas / nys menciona:
A) La secretq i P, iblico le asigno el nimero:
R.F.C AUlq{ ) ) 50 '}l
B) La contraloria general del estado le asigno el nimero de Registro de
contratista No. REUC-0129/21 .
O El1 I.M.S.S. le asigno le registro patronal No.
D) Registro en el CIMC: No.

Se obligan en los términos de este contrato, del contenido y los requisitos que
establecen la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado
San Luis Potosi y su reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de
la calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de
los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra objeto
de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para la obra materia del
contrato., para las dependencias y entidades de la administracion publica federal., asi
como el contenido de los anexos que a continuacion se detallan:

Anexono.1 Relacién de conceptos y servicios para la expresion de precios
unitarios y monto total de la proposicion.

Anexono.2 Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como un documento
anexo que forma parte del contrato, con la facultad de que sus
asientos se consideraran como un elemento contractual, esto hasta

la recepcion de la obra.
Pagina 2-26
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Anexo que se agregan a este contrato, debidamente firmados por las partes para que
pasen a formar parte de este.
IL 5.- Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ninguna de las personas que forman

parte de esta sociedad desempeiia algiin empleo algiin empleo, cargo o comisién en el
servicio publico, asi como no tiene impedimento legal alguno que le imposibilite
obligarse desde el punto de vista de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

Clausulas

Primera Objeto del contrato. - “la dependencia” encomienda a “el contratista” la realizacion de
los trabajos consistentes en: SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE
DESMONTAJE, REPARACION Y REINSTALACION DE LUMINARIAS
SUBURBANAS. INCLUYE AJUSTE DE BRAZO E INSTALACION DE FOCO
LED DE 150 WATTS.., de la comunidad de: CABECERA MUNICIPAL con
coordenadas geogrdficas 21° 24’ 4,628 — 98° 43’ 47.58” O, y este se obligan a realizarlos
acatando para ello 1o establecig s s diversos ordenamientos legales, normas y
anexos sefialados en el punto I aPItUIO de declaraciones de este contrato, asi
como en las normas de consts 1gcntes en el lugar donde debe realizarse los
trabajos, mismas disposici por reproducidas como parte integrante

de estas clausulas i £ RO MUNICIPAL
1011t0 e [Gonfrato es de $ 425,121.75

Segunda Monto del Contrathy: )
(cuatrociento§ gl 00 M.N.), Mas el 16% del

impuesto del valor agi;qga,@o;(;,v Q i gl{gqaﬂ jes ,de $ 68,019.48 (sesenta y ocho mil
diecinueve pesos 48/100 M.N.), 51endo un total de § 147,942.37 (ciento cuarenta y
siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 37/100 M.N.). Se entregard factura global y
se enviard al correo facturascodesol2024@gmail.com , los archivos en extension XML y PDF.

A..\:’.? - \}m“
"

Tercera Plazo de ejecucion. - “el contratista” se obliga a iniciar los servicios objeto de este
contrato el dia 27 de octubre de 2021 y a terminarlos el dia 26 de noviembre de 2021.
Con un periodo de ejecucion de 30 dias.

Cuarta Disponibilidad de documentos administrativos y del inmueble. - “la dependencia” se obliga

a poner a disposicién de “el contratista”, los dictimenes, permisos, licencias y demds
autorizaciones que se requieran para llevar a cabo los trabajos materia de este
contrato. El incumplimiento por parte de “la dependencia” prorrogara en igual plazo
la fecha originalmente pactada por la terminacion de la obra.
“la dependencia” se obliga a poner a disposicion de “el contratista” €l o los inmuebles
en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento
de “la dependencia”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos. La entrega deberd constar por escrito.

Quinta Inicio de trabajos. — “el contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacioén de los mismos, a un representante
Pagina 3-26
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técnico permanente de construccion es decir superintende, el cual debera tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato. “la dependencia”, se reserva el derecho de su aceptacion, el cual
podré ejercer en todo tiempo. “el contratista” y “la dependencia”, se comprometen a
utilizar la bitdcora de obra como un instrumento de control y a utilizarla
correctamente, durante la ejecucion de la obra. “la dependencia”, a través de su
representante técnico es decir residente de obra, verificara los avances, cantidad de
obra ejecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y, en su caso, autorizard
modificaciones durante la ejecuciéon de la obra, asentando lo conducente en la
bitacora, y “el contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados,
haciendo las anotaciones que considere pertinentes, comprometiéndose a presentar
opciones técnicas que favorezcan la ejecucion.

“la dependencia” y “el contratista” aceptan utilizar la biticora solo para los fines
anteriores, la cual deber tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas; la custodia de la biticora quedara bajo la responsabilidad del
supervisor de obra designado por “la dependencia”, no se debe salir de la obra, y estar
a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

Anticipos. - para que “el contratista” inicie los trabajos, objeto de este contrato, “la
dependencia” le otorgara un antiipo de 30% (treinta por ciento), para inicio y
organizacion de los trabajos y a8 parala compra de materiales, del monto total
del contrato que importa la.can dad ¢ 256,603.31 (doscientos cincuenta y seis mil
seiscientos tres pesos 317100 MiNe)eMas. ¢l 16% del impuesto del valor agregado
(i.v.a.), el cual es de $ 41,056.33 (cudrenta y un mil cincuenta y seis pesos 53/100

i

M.N.), siendo un to ' ? 54, (doscientos noventa y siete mil seiscientos
. GORE efﬂh 2T = FU24 :
cincuenta y nueve 84 ntrepdrd compleiento por concepto de anticipo de la

L)
g

factura global
XML y PDF. |

CLUFASCOG! Ha
F A

Gom , los archivos en extension

. . Orqgulloguenos Une . ... . g
Dicho anticipo se otorgarél; 4 través de una soia exhibicion a mas tardar dentro de los

5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de que se trata en el
parrafo aparte de esta misma clausula.

El anticipo a que se refiere esta clausula sera entregado, contra la presentacion del
recibo formalmente requerido a la persona que acredite estar debidamente facultada
por “el contratista” para tales efectos.

Para el caso de que “la dependencia”, por causas imputables al mismo no entregase a
“el contratista” el anticipo en la fecha prevista, se podra diferir, sin modificar, el plazo
pactado en la cliusula tercera, para cuyo efecto debera suscribirse, entre las partes el
convenio de diferimiento respectivo, el que contendra las nuevas fechas de iniciacion
y conclusion de los trabajos.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, quedara sujeto a los procedimientos
sefialados en ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado
San Luis Potost, el reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi y demdas disposiciones administrativas de la
materia.

El anticipo debera ser totalmente amortizado en el ejercicio para el cual fue otorgado,
mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las liquidaciones de
pago que sean formuladas por los trabajos ejecutados.

El faltante por amortizar debera amortizarse en el Gltimo pago.
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Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion y, en su caso, devolucion
del anticipo, “el contratista” haya amortizado el importe total del mismo, previa
autorizacion escrita de “el contratista” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada del Gltimo pago correspondiente, se hara efectiva la
fianza.

Como lo establece el articulo 115 de ley de obras piblicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi y articulo 166 de la ley de instituciones de
seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de intereses que prevé
el articulo 276 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del
importe de esta poliza de fianza, se entregard y se enviard al correo
fianzascodesol2024@gmail.com , los archivos en extensién XML y PDF.

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion y, en su
caso, devolucién del anticipo debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado y municipios de San Luis Potosi,
el reglamento de la ley de obras puiblicas y de servicios relacionados con las mismas
para las dependencias y entidades de la administracion publica federal y demas
disposiciones administrativas de i
B) Que la fianza se otorga

términos del presente contrato.

o)) Que la fianza garantiz accesorios en el caso de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente inVértido en fines distintos de los sefialados en
el contrato a favor del Municipi@de Tampacan, S.L.P.

D) Quela fianza c uar vigé t¢ en c1.caso dfg,q ¢ se otorgue prorroga o esperdis,
gﬁmg 3:5;; &‘e'laﬁ gi?ﬁga*t}:i‘oh’ L
: BRioofline

0t

al deudor, para‘el lﬁﬁeﬂt “se afianzan, aun cuando hay
sido solicitad riZad aexiert
E) Que Al ito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de “la dependencia”, que la producira cuando el importe del
anticipo haya sido aéféi‘ﬁ%éé%%éﬁgﬁ%’eg sU totalidad y se hayan pagado, en su
caso, los accesorios.

F) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo presupuestado en el
articulo 166 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la
efectividad de la presente garantia, procedimiento al que también se sujetara para el
caso de cobro de intereses que prevé el articulo 276 del mismo ordenamiento legal,
con motivo del pago extemporaneo del importe de esta péliza de fianza.

t

I3

Séptima Forma de pago. - las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante estimaciones, facturas o recibos, las que se formularan de
conformidad con el avance de los trabajos, con base en los términos de referencia, que
continuaran pagos parciales o total, segiin sea el caso, mismas que “el contratista”
presentara a “la dependencia” dentro de los 2 (dos) dias naturales siguientes a la fecha
de corte fijada por las partes para su elaboracion. Se entregard complemento por concepto
de estimacion de la factura global y se enviard al correo facturascodesol2024@gmail.com , los
archivos en extension XML y PDF.

“el contratista” acepta que las estimaciones que se le cobran se deduzcan:
El 0.2 % (dos al millar) del monto total de los trabajos contratados que seran
destinados para la capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion.
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E10.5 % (cinco al millar) del monto total de los trabajos contratados para la inspeccion
y vigencia.

“la dependencia” revisara y autorizara, si procede la estimacion y facturacién dentro
de los 4(cuatro) dias naturales siguientes a la fecha de su presentacion a “la
dependencia”, si cumple los correspondientes requisitos fiscales.

Para tales efectos, “el contratista” recibira de “la dependencia” el pago total que debe
cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado con forme a los
términos de referencia y normas de calidad.

La autorizacién de las estimaciones, complementos de la factura global y recibos se
haran por conducto del 4rea de “la dependencia” responsable de los trabajos, o de la
persona o personas que dicha area designe para dicha autorizacion, y cubrird a “el
contratista” el correspondiente importe dentro de un plazo no mayor de 2 (dos) dias
naturales.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, facturas, recibos y ajustes
de costos, a cargo de “la dependencia”, este, a solicitud de “el contratista”, le pagara
gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida en la ley de
ingresos de la federacion para los casos de prorroga para el pago de los créditos
fiscales. Los cargos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas, y se
computaran por los dias calendarigidesde que se venci6 el plazo, hasta la fecha en que
“la dependencia” ponga las cantida 'dis‘posicisén del “el contratista”.

i |

En el supuesto de que “€l'contratistasteciba pagos en exceso, deberd reintegrar a “la
dependencia” las cantidades f@xcedentes, mas los correspondientes intereses,
calculados a una, tasa_que sera, igu 0, cstablecido en la ley de ingresos de la
federacion para;?d ca %s‘&eé pligr}‘é }'glla éfﬁdgfx%é’tféditos fiscales; los recargos se
calcularan Ia8icarifidddesipagads es@ien€ada ocasion, y se computara
por dias calendariodesds _ 3,
efectivamente las cantidades a,
depositados a la cuenta i);}iéifﬂla“r{r?
FISM 2021 del banco BANORTE.

gio;e},; a epndencia”. Y estos seran

eposnaéos a la cuenta bancaria del fondo de

Se entregara complemento por cada una de las estimaciones autorizadas y pagadas, y
se enviara al correo facturascodesol2024@gmail.com, los archivos en extension XML y

PLIE,

Lugar de pago. - las partes acuerden que el lugar en que “la dependencia” cubrira los
pagos derivados de este contrato sera: la tesoreria municipal ubicada en la presidencia
municipal, con domicilio palacio municipal s/n, en zona centro, Tampacén, S.L.P.
Los pagos se realizaran mediante transferencia electronica a la cuenta del contratista.

Garantias - “el contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos en la ley de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas del estado San Luis Potosi, el reglamento de la ley de obras piblicas y las
reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras publicas, para las
dependencias y entidades de la administracién publica federal, las garantias a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y, en su caso, convenios
modificatorios, convenios adicionales, y ajustes de costo en los términos de la clausula
novena.
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Para garantizar el cumplimiento del contrato “el contratista” debera presentar a favor
y satisfaccion de “la dependencia”, “el contratista”, la poliza fianza serd otorgada por
institucion debidamente autorizada a favor y a satisfaccion de “la dependencia” por
valor del 10% (diez por ciento) por el importe total del contrato.
Como lo establece el articulo 115 de ley de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi y articulo 166 de la ley de instituciones de
seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetard para el caso de cobro de intereses que prevé
el articulo 276 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del
importe de esta poliza de fianza, se entregard y se enviardé al correo
fianzascodesol2024(@gmail.com , los archivos en extension XML y PDF.
La poliza de fianza que garantice el cumplimiento del contrato debera contener las
siguientes declaraciones expresa:

A) Que se expide de conformidad con lo establecido en la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado y
municipios de San Luis Potosi, el reglamento de la ley de obras
publicas, las reglas generales para la contratacion y ejecucion de obras
publicas y de servicios relacionados con las mismas para la
dependencias y epfidades de la administracion puiblica y demas
disposiciones ds teria. ]

B) Que la fianza.se gforgata en los términos del presente contrato citado.

) Que estd" fidfiZalcontinuard vigente en el caso de que se otorgue
prorroga o esper 3 udor, para el cumplimiento de las obligaciones

_s€_afianz aya . s;do solicitada la autorizada
éxtémp aneam nte 2l = LVL
D) la fidnza continu e que se detecten defectos
1«?& oracion ac CNadas del contrato, y se
cance Qré g Yg q‘I!I\f 056, S 1{1‘}]3.3 los defectos y se satisfagan las
responsabilidadés

E) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia del
contrato citado, aun cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo
con las estipulaciones establecidas en el mismo.

) Que para cancelar la fianza sera requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de “la dependencia”, que la producida solo
cuando “el contratista” haya cumplido con todas las obligaciones a su
cargo que se deriven del contrato; mediante el acta administrativa de
extincién de derechos y obligaciones, misma que se produce cuando el
importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y
se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

G) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en
los articulos lo preceptuado en los articulos 160,166,174 y 175 de la ley
de instituciones de seguros y de fianzas en vigor.

Décima Ajuste de costos. - “la dependencia” y “el contratista” acuerdan la revision y ajustes de

los costos que integran los precios pactados en el contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ajustados al momento de ocurrir dicha
contingencia.
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La revision de los costos se realizara de acuerdo con lo establecido en los articulos 125
al 134 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado
San Luis Potosi y en los articulos 82, 89, 156 al 159 del capitulo XX calculo,
integracion y ajuste de costos y del 161 al 166 seccion primera del calculo de los ajustes
de costos del reglamento ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
del estado San Luis Potosi

Para tales efectos, los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya
producido el incremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos faltantes
de realizar conforme al programa de ejecucién pactado o, en caso de existir atraso no
imputable a “el contratista”, respecto al programa que se hubiese convenido.

Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los
trabajos objeto del presente.

El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio de este contrato.

Subcontratacién o cesion de derechos de cobro. - “el contratista” responsable de la ejecucion
de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro, pero, previa
autorizacién de “la dependencia” podra hacerlo respecto de partes del contrato o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras.

Esta autorizacién no serd necesaria cuando este estipulada especificamente en las
bases del proceso de adjudicaciongls partes que no se podrén subcontratar. En todo
caso. “el contratista” seguird Siet : i
trabajos ante “la dependencia”.} -
Asi mismo “el contratlsfa" "-v it gravar sus derechos de cobro de las

ello, con las mg&lgcgtis& lFI?glss; ‘ﬁ AL 2 % 321 = 2024

ide { ia” en el que se exprese su
intencion de ceg 1 0,8 us‘derechos de cobro. El aviso
que aqul se rq?gglo? ﬂ Ta. g dar o menos 30 (treinta) dias de
anticipacion, especificando’ cIaramente los derechos que seran matena del
futuro gravamen o cesion. En este aviso debera declarar “el contratista” bajo
protesta de decir la verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra Cesién
de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de
dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion.
II. Conformidad previa expresa y por escrito de “la dependencia” respecto del
aviso del punto anterior.

II.  Notificacién, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la
constitucion dl gravamen o de la cesién de derechos celebrada, en la que se
indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente, las facturas
y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el
importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o
gravamen, con el desglose correspondlente y cualquier otro dato o documento
indispensable que se requiera a juicio de “la dependencia” para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.  En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario
publico, esta debera hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo
correspondiente emitido “la dependencia”, en fin de que quede constancia
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indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin
perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo
anterior.

V. La notificacién o, en su caso, el aviso d la cesiéon o de la constitucion de un
gravamen sobre los derechos de cobro, deberé ser hecha a “la dependencia”
dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracién del contrato entre
cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que
celebren el contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato.

VI.  Cualquier otro dato o documento que “la dependencia” estime necesario.
VII. Queda expresamente convenido y asi lo admite “el contratista”, que “la
dependencia” no asume ninguna responsabilidad frente a terceros por el
incumplimiento del contrato, convenio o acto juridica a través del cual “el
contratista” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme
a lo estipulado en el presente instrumento.
VIII.  “la dependencia” y “el contratista” convienen en que en su caso de rescision
de este contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion
u orden de preferencia en su pago:
A) Crédito a favor de los trabajadores de “el contratista”.
B) Créditos fiscales en los términos del codigo fiscal de la federacion.
C) Crédito a favor de “la dependencia”, teniendo preferencia dentro de estos
los que resultende fz 3 mortizacigén de los pagos hechos en exceso a
“el contratista”, . deri¥adogdel cumplimiento de este contrato.
D) Otros créditos ‘' ‘faYorsdesterceros, IIjilstintos a los mencionados en los
puntos anteriores. £ !

GOBIERNG MUNIGIPAL 2021 = 2024 : ;
= §‘Ia‘"*‘Eﬁlé‘f;endencmf”ig‘}y%!“e‘l"'(‘fonﬁﬁ‘s ” convienen que cualquier

Modificaciones
modificacionia‘estéco SUs an b edlizdfse por escrito mediante la
celebracion del conve ré dien; renios deberan ser autorizados,
por parte de “la d epend r;ggia.graj?t respons !.11 _(pd el titular del area responsable de
la contratacion de los 'éa' ajos, en los términos de ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas del estado de San Luis Potosi conforme a sus articulos
139y 141.

Cuando a juicio de “la dependencia” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le ordenaré a “el contratista” su ejecucion
y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera de la siguiente forma:

I. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sea aplicables
a los trabajos de que se trate “la dependencia” estd facultada para ordenar a “el
contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b). Si para los trabajos no existieran conceptos y precios unitario en el contrato se
considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos
en los analisis de precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los
nuevos con la intervencién de “el contratista” y este estard obligado a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

c). Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida
en los incisos anteriores “la dependencia” aplicara los precios unitarios contenidos en
sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular los nuevos precios, tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en
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uno y en oro caso “el contratista” estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a
los nuevos precios.

d). Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida
en los incisos anteriores “el contratista” a requerimiento “la dependencia” y dentro
del plazo que esta sefiale, sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios,
acompaifiados de sus respectivos analisis en la inteligencia de que para la fijacion de
estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “la
dependencia” en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes legaren a un acuerdo respecto los precios unitarios a que se refiere
este inciso “el contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el
presente contrato.

Suministros. —
I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “la dependencia”
gestionara por su cuenta y proporcionaré a “el contratista”.

a) El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que
constituyan obsticulos para el desarrollo de los trabajos de este
contrato. :

b) Los gastos de
indicados en . 10s
dependencia”. &
Los matenales

flizaciébn que se originen por los conceptos
afos. anteriores seran pagados por “la
i

, ebe. s}ummstrar “el contratista”
c;ﬁrtférme se detalla en la lista de

bodegg s de la zona de trabajo do de se ocahce la obra.

1I. A su vez “el cgntratisti” se o(bllga en este aspecto a lo 51gu1ente

a) A recibir en calidad de dep6sito, los materiales y equipos que esté
obligada a proporcionarle a “la dependencia”, para la ejecucion de la
obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o
bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las
remisiones o listas de embarque y con las especificaciones de los
pedidos correspondientes.

¢) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la
custodia y control de los materiales y equipos suministrados por “la
dependencia”, obligindose también a atender las indicaciones que
ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su
almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “la dependencia”, una vez terminada la
obra, los materiales y equipo sobrantes, clasificindolos e
inventaridndolos convenientemente en comparacion con los
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de
trabajo donde se localice la obra.
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¢) Pagar a “la dependencia” el importe de los faltantes de materiales y
equipos a los precios que rijan en el momento que deba entregar los
mismos.

Se establece entre las partes que “el contratista” es el responsable directo de los
materiales y equipos que le sean suministrados por “la dependencia”, e igualmente
que, si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda
sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Codigo penal del estado San Luis
Potosi.

Décima Campamentos y bodegas. — en caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos

Cuarta y bodegas, se permitird a “el contratista”, que utilice, previa autorizacién por escrito
de “la dependencia” los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “la dependencia”. Si asi lo prefiere “el contratista” podra
utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y
bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los arreglos que sean necesarios con
los propietarios o con los agentes que corresponda y pagard, asimismo, las rentas y
demads gastos relativos a estos arreglos.
En cualquier caso “el contratista” sometera a la aprobacion de “la dependencia” la
localizacion de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso, dara la
autorizacion correspondiente.
“el contratista” construird por sufcuenta y con cargo a sus costos indirectos, los
campamentos, oficinas, bodi vorines 0 sitios para almacenamiento de
explosivos, que requiera. para 1
Seran propiedad de “el contratistas
instalaciones, teniendo obligacion d

icion de.la obra.
dos 10s bienes muebles correspondientes a tale
tetirarlos a la terminacion de la obra.
iﬁgcns Ucciones, que haga de campamentos,
etk 4heats
se

e

“el contratista” se, OBIiga. 4, fue, 11?

comedores, ofic gs :d‘ga{l" %rﬁ“ e 0§ ‘sean del tipo adecuado para
' d e higiene, durante la

asegurar condi€ vAe)st: d
ejecucion de 'l (A ) asl G stable idas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalacion
y R A N , y
construya no deberan descargar en siti0s 0 en

Las redes de drenaje de I‘cl)}s;l edificios que
forma inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habilitados o que
puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

ida

Décima Recepcion de los trabajos. - 1a recepcion de los trabajos ya sea total o parcial, se realizara

Quinta conforme a lo establecido en la ley de obras ptiblicas y servicios relacionados con las
mismas del estado San Luis Potosi y el reglamento de la ley de obras publicas, asi
como las modalidades que los mismos prevean, reservandose “la dependencia” el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago delo indebido.
Para tales efectos, el procedimiento de la recepcion se sujetara a lo siguiente:

1.- “e] contratista” comunicara por escrito a “la dependencia” la terminacion

de los trabajos que le fueron encomendados, y este verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la notificacién.
Una vez que “la dependencia” haya constatado la terminacién de los
trabajos, procedera a su recepcion dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes, suscribiendo una “acta de recepcion” en la que conste este
hecho, la cual contendré como minimo los requisitos que consigna el
articulo del reglamento de la ley de obras publicas
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2.- Tratandose de la recepcion parcial, cuando a juicio de “la dependencia”
existan partes de los servicios que puedan considerarse terminados y cada
uno de ellos utilizables en razén de las caracteristicas de los trabajos
materia del contrato, previo acuerdo entre las partes que se podran realizar
recepciones parciales.

Una vez concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, “el contratista”
quedaran obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

Para garantizar durante un plazo de dieciocho meses el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, antes de la recepcion de los trabajos
“el contratista”, debera constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido del contrato con conforme a lo establecido en el articulo 166
de la ley de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de la
presente garantia, procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de
intereses que prevé el articulo 276 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago
extemporaneo del importe de ésta poliza de fianza, que para ser cancelada la fianza,
sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del municipio de
Tampacan, S.L.P. mediante el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, misma que se produce cuando el importe del anticipo haya sido
amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios y
que la institucién afianzadora -

f_ianzascodesolZOM@gmaz'l.com,, I/

e LY

Que daran a salvo Iosderech 8 d ! la dependencia” para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas d 1;} ] r; que a su ,];11c10 corresponda, una vez que
se hagan efectivas 14s garantl s o da‘s cowférfne al articulo de ley de obras

publicas y s San Luis Potosi.

Una vez ﬁrmadﬁlqm]to T % %r a.& £ xtmc1on de derechos, y derivado de
los actos anteriores el contratista ‘debiera remtegrar a “la dependencia” los recursos
por pago en exceso y estos seran depositados a la cuenta bancaria del fondo de FISM
2021 del banco BANORTE, en un plazo no mayor de 3 dias naturales, de no ser asi
debera reintegrar a “la dependencia” las cantidades excedentes, mas los
correspondientes intereses, calculados a una tasa que seré igual a lo establecido en la

ley de ingresos de la federacion para los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales.
Décima Representantes de las partes. - “el contratista” se obliga a establecer antes de la iniciacion
Sexta de los trabajos, en el sitio de realizacién de estos, un representante permanente, quien '

tendra poder amplio con relacién al cumplimiento por su parte de este contrato.

Por su parte “la dependenc1a” en apego alo dlspuesto en los articulo 120 de la Ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado San Luis Potosi, y
82,83 y 84 del reglamento de la ley de obras publicas, designa como su representante
dlrecto para tratar los asuntos relacionados con, o derivados de los trabajos materia
de este contrato serd el departamento de la coordinaciéon de desarrollo social
municipal en calidad de residente, de las facultades y obligaciones mencionadas con
los articulos sefialados.
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Relaciones laborales. - “el contratista”, como empresario y patron del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “el contratista” conviene por tanto en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o
en contra de “la dependencia”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo
cubrir cualesquiera importes que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a “la dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de
que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “el contratista” la reintegrara
a “la dependencia” en igual término.

Responsabilidades del contratista.- “el contratista” se obliga a que los materiales y equipos
que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de
Calidad que “la dependencia” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y
particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los
trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “la dependencidl o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la

misma. - et ]
Igualmente se obliga “el’'con
morales sus derechos y obligadioneg@erivadas de este contrato y sus anexos, sobr¢
los bienes o trabajos cjecuta %ﬂggﬁﬁgﬁ@ogﬁaﬁ?, salvo los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejectitadds, @“éﬁyo caso se requerira la previa
aprobacion ] St dseritolde £la dépendeficiaiiedlos términos de la Ley de
obras public Serv
y su Reglamento.

Orguilo que nos Une

Sanciones por incumplimiento del programa. - Penas convencionales por motivo del atraso
en la ejecucién de los trabajos de la obra. - “la dependencia” tendra la facultad de
verificar si las obras objeto de este contrato se estin ejecutando por “el contratista” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “la dependencia” comparara
peribdicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas
comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse, “la
dependencia” procedera a:

L- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la
obra realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debio
realizarse (total programado acumulado). Por lo tanto, (mensual, quincenal, semanal
o diariamente, segin la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucion y el
calendario de pagos pactados en el contrato) se hard la retencion o devoluciéon que
corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente (al) (la) ultimo (a) (mes, quincena,
semana o dia, segin la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucion y el
calendario de pagos pactados en el contrato) del programa general, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna
retencién, su importe se aplicard en favor del Erario municipal, como pena
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convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “el
contratista”.

11.- Aplicara, para el caso de que “el contratista” no concluya la obra en la fecha
sefialada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual
al cinco por ciento (5%) (mensual, quincenal, semanal o diaria, segln la naturaleza
de los trabajos, el programa de ejecucion y el calendario de pagos pactados en el
contrato) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a la obra
faltante por ejecutar y la cubriri “el contratista”  (mensualmente,
quincenalmente, semanalmente o diariamente, segin la naturaleza de los trabajos, el
programa de ejecucion y el calendario de pagos pactados en el contrato) y hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “la
dependencia”; estas penas convencionales se aplicaran (mensualmente,
quincenalmente, semanalmente o diariamente, segin la naturaleza de los trabajos, el
programa de ejecucién y el calendario de pagos pactados en el contrato) en las
estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la
terminacion de la obra al extremo de no haber en un ((a) (mes, quincena, semana o
dia, segiin la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecucion y el calendario de
pagos pactados en el contrato) volfimenes de obra qué estimar y por lo mismo de los
cuales se pueda efectuar la reterjeioniy@plicacion; “el contratista” debera enterar a “la
dependencia” mediante cheque e ado a favor de la Municipio de Tampacin,
S.L.P. que se generen por este 1t ver w |

Para determinar la aplicacion délas s¢

demoras moti\:a,g POT. CA50| ito O
contratista”. Est %%étés",in%ﬁ@rfg
Eatntlh dEkufipliiend

u*“}
inicio al procédi dleto 15101

ciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
erg%g!ay(%r debidamente acreditadas por “el

podr et superiores, en su conjunto, al
ado a dicho limite se dara

Independienteente de. ,I!a,_,gplficag}(’gl( g ? ll‘ag penas convencionales sefialadas
anteriormente, cuando no'sé fl‘afa‘lllegad% a ”{imite de la fianza de cumplimiento, “la

dependencia” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision de
este.

La aplicacién de penas convencionales se realiza en apego a lo dispuesto en los
articulos 104 fraccién X y 107, de la Ley obras publicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi.

Suspension o terminacion anticipada del contrato. - “la dependencia” podrad suspender
temporalmente, en todo o en parte, la presentacion de los trabajos contratados en
cualquier momento por razones de interés general, sin que ello implique su
terminacién definitiva.

Por tal efecto, “la dependencia” emitird un comunicado a “el contratista”, en el que
se expresen lo motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha
prevista para la reanulacién de la prestacién de los trabajos.

Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminacion
anticipada de este contrato, “la dependencia” lo notificara por escrito a “el
contratista” con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion.

“el contratista” podré suspender la prestacion de los trabajos contratados, cuando la
misma se imposibilite por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, por circunstancias
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imprevisibles o inevitables, que no hayan sido propiciadas por “el contratista” y que
impidan la ejecucién de dichos trabajos.

En este supuesto, si “el contratista” opta por la terminacion anticipada del contrato
deberé presentar su solicitud escrita a “la dependencia” quien resolvera dentro de los
20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcién de esta. En caso de negativa, serd
necesario que “el contratista” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

Como lo establece el capitulo VI de la modificacién, suspension, terminacién y
rescisién de los contratos de la ley de obras piblicas y servicios relacionados con las
mismas del estado San Luis Potosi.

Vigésimo  Rescision del contrato. - la contra version a las disposiciones, lineamientos, bases y

Primera procedimientos que establecen la ley de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas del estado San Luis Potosi, disposiciones aplicables en la materia, asi como
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “el contratista” estipuladas en
el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
“la dependencia”.
Cuando “la dependencia” estime que “el contratista” incurri6 en alguna causal de
rescision, se lo comunicara por escrito y le otorgara un plazo de 20 (veinte) dias
naturales contados a partir del siguiente en que reciba la comunicacién, para que
manifieste lo que a su derecho conye
En caso de que “lardependeng
circunstanciada en la que.se |

asentandose en la misma lds'cag
¢ los servicios o se rescinda el contrato por causas

Cuando se determine la suspension d
imputables a “la dependencia’), esta. 1gara Jos frabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperable‘§,§§ém%?e'%cﬁe 'gsigs' ‘sé?:%gl[az‘ﬁﬁﬁblg‘é&‘én debidamente comprobados

“ETAMPACAN
Vigésimo  Otras estipulaciones esp teds.- en a ?ngl?&q ? ﬂ;sgmes o en los articulos 152, 153 y 160

Segunda  delaley de obras publicas” ”serv1ctios relacionados con las mismas del estado San Luis
Potosi y 49 del reglamento de la ley de obras publicas, “el contratista” se obliga a
presentar a “la dependencia”, dentro de los 30 (treinta) dias naturales contados a partir
de la fecha en que “la dependencia” haya constatado la conclusion real de los
servicios , toda la documentacién necesaria para realizar el finiquito del contrato,
incluyendo estimaciones, por concepto de trabajos ejecutados, conceptos y cantidades
de trabajo fuera de catalogo, analisis de precios unitarios y solicitudes de ajustes a los
costos por concepto de impacto inflacionario, todo debidamente justificado y con los
apoyos necesarios para su estudio y dictamen por parte de “la dependencia”.

:,,‘ fonstar. el estado que guardan los servicios,
¢ motivaron la rescision.

LS. U

Vigésimo  Discrepancias de cardcter técnico y administrativo. — en el supuesto de que durante la

Tercera ejecucion del presente contrato legaran a surgir discrepancias de carcter técnico
administrativo, sobre los aspectos que mas delante se sefialan de manera especifica y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de
ellas en la clausula décimo cuarta se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando
de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones
al dia signiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a 10 (diez) dias
hébiles se procure legar de comiin acuerdo a la mejor solucién para las partes.
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La resolucién a la que lleguen las partes deberd constar por escrito, para lo cual se
levantara la minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes,
reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de las partes no
lleguen a ningtin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de carcter técnico y administrativo que las partes convienen en
someter a un procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar
discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta clausula
no se refiere al procedimiento de conciliacién previsto en la ley de la materia.

Caso fortuito o fierza mayor. — el caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la
naturaleza o acta del hombre, imprevisible o inevitable, que sin culpa o negligencia de
alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna de las partes, impida a
ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo, o el oportuno
cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de
conformidad con el contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera
enunciativa, mas no limitativa, los siguientes eventos, siempre que se cumplan los
requisitos indicados en el parrafo sigui
Incendios R
Terremotos | ‘e it
Guerras
Inundaciones

Sabotaje)BIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

HAMPACAN

O distu
Catéastrofes de’i}‘é’r_iépéﬁ‘eéﬁmﬁriﬁiﬁé)ilféﬁoviarios, aéreos o terrestres
e Paro de fabrica(s) por causas no imputables a “el contratista”
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejara de
cumplir con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad
consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y
perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes
condiciones:
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o
contribuido a que se produjera.
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la
otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos
o dafios a las personas o bienes de la otra parte.
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la otra
parte mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso
fortuito o fuerza mayor.
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir
indemnizacién alguna o dejar de aplicar sanciones por el incumplimiento en que
incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el parrafo
tercero de esta clausula, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente

[
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contrato, y de ser aplicable se establecera comiin acuerdo nueva fecha de entrega de
obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzca en
sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de
la obra, las partes estin de acuerdo en que “la dependencia” levantara acta
circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho
momento.

No se consideran como casos fortuitos o d fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion
de la obra que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

Predominio del contrato. — Las partes convienen en que se cao de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado de presente contrato y el de alguno de
sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

Fraude y corrupcion. — las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de la obra de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la ley
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del estado San Luis Potosi
y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

£

Compromiso del combate a la co. “durante 1ajejecucion del contrato, las partes se
conducirdan con apego. a..l ipios.. que, establece La Ley General de
responsabilidades admifistrativassdeda Ley General del sistema Anticorrupcion, de
la ley estatal de combate a lafgorrilpcion y se obligan a denunciar los actos de
corrupcién que.tengan conocimiento era liran con lo establecido en las
leyes anteriorrﬁé%ﬁ%’a%tgziﬁ sy@f‘c‘b%{ﬁr@%ﬁé’n afactuar conforme a los principios
consignado i Os lintérndGiondles; Qonve de las Naciones Unidas

d.de Nuev: el treinta y uno de octubre

contrala co di . eN
de dos mﬂ tres; ony\e’-ﬁf{ n thj&gﬁ?‘%@r}? ch;?tra la corrup_cic’m; convenci()n_para
combatir el cohecho de” servidores ptblicos en el extranjero, en transacciones
comerciales internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el diecisiete de
diciembre de mil novecientos noventa y siete, todos celebrados en el Estado
Mexicano.

En su caso “el contratista” o sus subcontratistas incurrir incurrirdn en cualquiera de
los actos sefialados en los articulos 108 del codigo fiscal de 1a Federacion, 400 bis del
Codigo Penal federal en relacion con el articulo 2 fraccion I de la ley federal contra la
delincuencia organizada; asi como lo previsto en el titulo octavo delitos por hechos
de corrupcién como capitulo I al VII del Codigo Penal del Estado, y no cometan faltas
administrativas previstas en el titulo tercero de las faltas administrativas de los
servidores publicos y actos particulares vinculados con faltas administrativas graves,
capitulos del I al ITI de la Ley General de responsabilidades administrativas; decretado
en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente
en territorio nacional que cause ejecutaria “la dependencia” podrd optar por la
rescisién administrativa del contrato.

El contratista acuerda que, durante la ejecucién del contrato, Ni el, Ni sus contratistas,
o empleados ofreceran, prometeran o daran por si o por interpdsita persona, dinero,
objetos de valor o cualquier otra dadiva, al servidor publico alguno, que puedan
constituir un instrumento incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude. Cohecho
o trafico de influencias.
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Durante la vigencia del contrato, “la dependencia” y “el contratista” se comprometen
a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la
extorsion de la siguiente forma:

A. “el contratista” se obliga a lo siguiente:

I

5

6.

Vigilar que sus empleados, subcontratistas, personales morales o fisicas a las
que les deleguen una cesion de derechos de cobro y aquellos que intervengan
en la administracion, supervisién y/o ejecucién de las obras cumplan con los
compromisos aqui pactados.

Actiia siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre las sobre toda la
informacién que “la dependencia” le haya brindado para la ejecucion de las
obras.

Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de las
obras.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses
de “la dependencia”, de la sociedad o de la nacion.

Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus
empleados, representantes y/o subcontratistas, se abstendran de ofrecer,
prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para que o por los
servidores piiblicos de “la dependencia” con el fin de obtener o conservar un
negocio u otra ventaja impropia.

i idddes gubernamentales correspondientes los hechos
Bsen ~serconstitutivos de responsabilidades

que le consten y qug

administrativas y./ope los servidores publicos.
Omitir actitudes ¥ realizacidii de actos que puedan dafiar la reputacion de las

instituciones gubernameéntale§® de terceros.
“la dependen] : iente:
Exhorta 2 10s's gﬁ%ﬁ%@'

la administraci

asi como a tegesros qil,g trabajen. ‘a{ta[,;‘ la eper;encia”, que por razones de
sus actividades intervengan durante la administracién, supervisiéon y/o
ejecucion de las obras.

Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o ejecucion de
las obras con ética.

Evitar por si mismo o por medio de sus servidores, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a las obras.

Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores publicos, cualquier tipo
de compensacion que pudiera predisponerle a favorecer a “el contratista” u
otorgarle ventajas impropias.

Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o
ejecucion de las obras.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

Del conflicto de intereses. - durante la ejecucion “el contratista” estara obligado a tomar
las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interes, entendiéndose
por esta cualquiera situacion en la ejecucion objetiva e imparcial del contrato se vea
influenciada como resultado de intereses de caracter econémico, vinculados
familiares o efectivos, relaciones politicas o personales, o cualquier otro motivo de
interés en comun.
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En este sentido coma durante la vigencia del contrato, “el contratista” debera
comunicar a “la dependencia”, de manera inmediata, la existencia de cualquier
circunstancia que genere un conflicto de intereses o que pueda originar la asistencia
de un conflicto de intereses, para que a su vez “la dependencia” con comunique dicha
situacién a la unidad correspondiente de la Secretaria de la Contraloria General del
Estado. En estos supuestos “el contratista” tomara las medidas que resulten necesarias
para resolverlo y, “la dependencia” por su parte estara facultada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas, en su caso podra exigir la adopcion de
medidas adicionales dentro de un plazo determinado.

En este tenor, “el contratista” se compromete a no buscar ni aceptar ningiin momento
cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo
el presente contrato, que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses.
Adicionalmente, “el contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una
de las obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que
estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar cacr en
situaciones que pueden generar conflictos de intereses, Asi mismo, “el contratista”
debera hacer extensiva a las obligaciones aqui descritas a los terceros involucrados en
la ejecucién del contrato incluyendo subcontratistas y personas fisicas y morales a las
que se les cedio el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente contrato, “la dependencia” se cercioro que el
particular no desempefia empleo, ¢argo o comision en el servicio publico, en su caso,
que, a pesar de desempefiarlg la formalizacién del presente contrato no se
actualiza un conflicto de intefése i as manisttaciones respectivas constan por

escrito y forman parte dél'préseffgseontrato como anexo.

esente un contrato INTUITGC
N caso a otras personas fisicas
diones derivados del mismo,

Contrato INTUITO P
PERSONAE, “e &
o morales, yaséa er
excepto los de . de
debiendo cumplir pata,¢

clausula séptima del prese

con 10 térmi condiciones que se establecen en la
1§ “)s vteﬁté}glﬁrx;{co diciones que se establecen en

te instrume

Jurisdiccién. - Para dirigir cualquier controversia derivada de la falta de cumplimiento,
interpretacion, rescisién o cualquier otra diligencia relacionada con este contrato, “las
partes” estan de acuerdo en someterse a los Tribunales del Estado de San Luis Potosi,
renunciando al fuero o competencia que por razéon del domicilio les pudiese
corresponder en el futuro.

Domicilios. - Para los efectos legales de este contrato, las partes sefialan como su
domicilio: “la dependencia”, se localizada en: palacio m/s, zona centro, Tampacan,
S.L.P. “el contratista”, el ubicado calle Independencia no. 29, Zona Centro, CP.
79840 Tanquian de Escobedo, S.L.P., teléfono 489-386-01-48 y correo electronico
saul_raga25@hotmail.com

Enteradas las partes del contenido de cada una de las clausulas de este contrato, estan de acuerdo en
celebrarlo, no existiendo error, dolo, mala fe y ningin vicio de la voluntad o del consentimiento que
pudiera invalidarlo; reconociéndose mutuamente la capacidad legal para celebrarlo, enterados de su
contenido, fuerza y alcance legal lo firman de comuin acuerdo por duplicado al calce y al margen, para
constancia legal se firma en la cabecera municipal de Tampacan, San Luis Potosi, el 26 de octubre de
2021, expidiéndose en original y dos reproducciones.
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TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ELEC01/202{ c¢lebradé-e) tia 27/d¢ mwmmgx}ma-l VREHABILITACION DE ALUMBRADO

PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL del mumclilo de Tamiacsi.n! S.L.P,

Oi gullo que nos Une

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARA
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PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A. PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
Actividades que debera considerar el contratista antes de iniciar la obra

1.

z

B. CONSTRUCCION

Contar con las licencias y permisos requeridos que apliquen por el tipo de actividades u
obras a realizar;

Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes
de obra y residuos s6lidos municipales;

Haber realizado socializacién adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto;
Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y cuenten con la
documentacién comprobatoria necesaria;

Cuando sea necesaria la realizaciéon de desmontes en la preparacion del sitio coma se
deber4 considerar la afectacion del 4rea minima imprescindible para la ejecucion normal
de la obra;

No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En
caso de que se necesite abrir un nuevo camino, serd necesario integrarlo en la ficha técnica
de la obra;

Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes
personales y vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo
el tramo.

En el caso de encontrar en el sitio de

estigios de valor histérico o cultural, se debera
tramitar ante el Instituto nacional d pologia e Historia (INAH), el visto bueno de
obra en areas de monumfentlc?),sl arque s:0en qufc se presuma su existencia (INAH-
00-017), de acuerdo con la ley federalisebgé monumentos y zonas arqueologicas artisticas
e historicas; ‘

La sefializacion serd gkagﬁe,%}e) grcl)abg \glsgtal%:%dp}ﬁix 1.8 mts. con estructura con

la siguiente leyenda este ! BICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO PO ). QU OF O LA FINES DISTINTOS A
LOS ESTABLE ) <

Orgullo que nos Une

Actividades que debe considerar el contratista durante la construccion.

L.

B2k

contratar los servicios de precio autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion,
transportacion, disposicion final de los residuos peligrosos que pudieran generar durante
los trabajos de preparacion del sitio y construccion (aceites gastados como colillas de
soldadura, envases vacios de productos quimicos como trapos impregnados de aceites y
solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta
actividad.

Se debera buscar de preferencia a la contratacion de mano de obra local.

Se debera utilizar, en la medida de lo posible terrenos, publicos para el almacenamiento
de materiales como maquinaria, equipo entre otros, que se utilice durante la obra.
Realizar riesgos periédicos en los alrededores de la obra con el proposito de evitar
contaminacién a la atmésfera por generacion de polvo durante las actividades de
excavacion, nivelacion y relleno.

Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el
desmantelamiento de estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El
almacenaje de residuos peligrosos se debera realizar conforme a las indica en el apartado
siguiente.

De la misma manera forma al término de la obra, deberan quedarse totalmente habilitados
los servicios publicos y la infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra.
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7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la hora para cualquier queja o
pregunta respecto a la construccion.

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de la obra o que retiren materiales
deberan ir cubiertos con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de la obra (en proporcién
de una letrina por cada 15 trabajadores), para evitar la contaminacion del suelo y aire.

10. Para evitar contaminacién del suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra
contenedores de residuos sélidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas
impregnadas, colas de soldadura) tapados y rotulados.

11. Al término de la obra deberd realizarse una limpieza completa y de ser el caso
desmantelamiento de estructuras, realizando la separacién de materiales y disposicion de
los mismos como residuos de manejo especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.

C. ALMACENES

Actividades de debe considerar el contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Para la instalacién de almacenes deberdn seleccionarse lugares planos, con pendiente
suave, con piso firme e impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento del combustible o lubricantes deberan
permanecer cerrados para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenesino contendran productos peligrosos (inflamables,
corrosivos, explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras comagllosjalmacenes deberan desmantelarse, los materiales
sobrantes se retiraran y dispondran’ énlossitios autorizados por las instancias municipales
correspondientes.

5. Durante el proceso. ge deﬁna nfel ,qrplent? se,,pcrmlt,]ra; la quema de basura ni otros
residuos, como tampcico sE‘ perm ¢o tEner p,mdnctos inflamables, corrosivos,
explosivos, entréofre 2 cgide :

6. Todos los almacenes debetr: para la identificacion y
comunicacién de rlesgos e, F sustangla.s Tlumﬁqshde acuerdo con sus caracteristicas

fisicoquimicas o toxicidad de acuerdo'con 18 establecido en la NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccién
de obras cuente con mantenimiento reciente.
2. Deber restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria para que transiten por vias

publicas y se debera reducir el uso de las bocinas.

3. Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los
niveles de emision de ruido, y el grado de disturbio ocasionado a la poblacion
circundante al sitio de trabajo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones
que demande la leglslacmn local.

5. En caso de obras en eJecucu)n en horario nocturno coma deberan contar con el
equipamiento reflejante, asi como la sefialética adecuada, letreros preventivos
fosforescentes e iluminacién en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos solidos
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1 Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al
maximo, reciclando y reutilizando los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados de una traduccion de la obra, deberéan separarse
y depositarse en contenedores con tapa, y rotulados.

3. Esta terminalmente prohibido la quema de residuos.

4, En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o

empresa privada) no proporciona el servicio en la zona del proyecto, el
contratista debera disponer de los equipos necesarios para transportar los
desechos hasta el relleno sanitario, o en los sitios de establecidos para dicho fin
por la autoridad municipal correspondiente.

E.2  Residuos peligrosos

i El manejo de sustancias y residuos peligrosos debera realizarse conforme a lo
establecido en la Ley General del equilibrio ecolégico y protecciéon ambiental
(LGEEPA), la Ley General para la prevencion y gestién integral de los
residuos (LGPGIR) y su reglamento las normas oficiales mexicanas vigentes,
en especial las siguientes NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-
SEMARNAT 1996, NOM-003-SEMARNAT-1997, NOM- SEMARNAT-
2002, NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-053-SEMARNAT-1993, NOM-
002-SCT-2003, NOM-005-SCT-1994, NOM-009-SCT-1994.

2% Los residuos de aceites, solventes como pinturas base aceite o cualquier tipo
material impregnado con_ggtos residuos, producto de mantenimiento de la
maquinaria o del equipd;} uos de soldadura, se dispondran en tambos o
contenedores cerrados y 0 s.con la leyenda “residuos peligrosos” dentro
del sitio de la obra. " " {8 eer i |

debera gem?yg c Inme d gtaﬁwg% Lsue 'o‘;;:r,r}ovido debera manejarse como
residuo peligroso envasado y ‘almacenado fifialmente dispuesto conforme a

la leg nivigente
4. LOS T .‘q&* - S o : @ ""_-E=£

_ la contratacién de
empresas especializadas autorizadas a AT.
F. SEGURIDAD E HIGUIENE

Urguind que nos

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del sector publico federal
establece las medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las en las dependencias y
entidades de la administracién publica federal, encaminadas a prevenir accidentes y
enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el ambito laboral
y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y servicios sociales de los Trabajadores del Estado en
dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia se define el programa de prevencion de riesgos
del trabajo y de la capacitacion en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades
deberén elaborar y aplicar su programa de prevencion atendiendo a las actividades, procesos
de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y necesidades especificas que, en materia de
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a presentarse en sus instalaciones

y trabajadores.
F.1  Seguridad
1. El contratista deberd seguir el reglamento de construccién y seguridad
estructural.
2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones

aplicables y establecidas en las normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de
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contingencias para la atenciébn de accidentes laborales y contingencias
ambientales que concluyan atencién de accidentes del personal, derrame de
sustancias y combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por
accidente constructivo aprobado por el ejecutor de la obra que incluya la
prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos.

Antes del inicio de una hora debera capacitar en materia de primeros auxilios
a todo el personal que vaya a laborar durante la obra.

Antes de iniciar las obras que requieran un niimero importante de trabajadores,
los contratistas deberan integrar comisiones de seguridad e higiene.

De ser el caso se adiestrara y capacitar a los trabajadores y a los miembros de
la comisién mixta de seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y
las medidas preventivas para proteger su salud por el manejo de sustancias
quimicas (NOM-010-STPS-2014).

F.2  Higiene

1.

2.

G. PREVENCION DE ACCIDENTE:
s

Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar la comision de
seguridad e higiene.

El contratista debera garantizar el servicio sanitario suficiente, un bafio por
cada 15 trabajadores ubicados a cada 150 m en obras lineales y en el perimetro
del sitio de la obra con su correspondiente mantenimiento.

En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en
todo momento, para cual elfgontratista debera obtener el permiso de conexi6én
con el sistemarde agua p@tablelocal, si existe. De no existir esta posibilidad, el
agua potable debera almagendtse.en tanques de fibra de vidrio, que cumplan
con las especificaciones desalbridad correspondientes.

- 20024

personal de la obra presentarse a

Se prohibird tétninantemente a todo-el

n.es

a cinta reflejante de 10 cm
o malla fina sintética que

de ancho, en por lo menos dos line fn}lqrizon ales,
limita todo el perimetro del frente de trabajo.

La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos
luminosos, flash, flechas, ojos de gato o algun otro dispositivo luminoso.
Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y
restringirse el acceso de personas a los campamentos, almacenes temporales y
acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénica colocada
alrededor de la obra.

Delimitar y marcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de
circulacién y sefializar salidas de emergencia, zonas de almacenamiento y vias
de circulacién y asi como sefializar salidas de emergencia, zonas de proteccion
y sectores peligrosos donde operan las maquinas.

Cuando se cierre construya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas
deberan aplicarse con suficiente anticipacion a fin de advertir a conductores y
transetintes de la restriccion y riesgos existentes en la zona.

Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo
y el personal de construccion, requieren de un disefio llamativo, por ejemplo,
tener un fondo de color anaranjado.

Toda la sefializacién aqui indicada debera considerar la prevencién de
accidentes de personas con discapacidad.
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H. PROTECCION PE NAT
1.

2

3.

9. Deberan seguirse los lineamientos contenidos en el cuadro siguiente, referente
a los colores correspondientes a los distintos niveles de riesgo.

Color de significado indicaciones y precisiones
seguridad
Paro Alto y dispositivos de

desconexién para emergencias

Sefialamientos para prohibir

rojo Prohibicion ) :
acciones especificas

Material, equipo y sistemas

; ; Identificacion y localizacion
para el combate de incendios

Atencion, precaucion,
Advertencia de peligro verificacion, identificacion de
amarillo fluidos peligrosos

Limites de areas restringidas o
de usos especificos
Sefialamiento para indicar
salidas de emergencia, rutas de
evacuacion, zonas de

Delimitacidn de areas

verde seguridad y primeros auxilios,
| lugares de reuniones,
5 regaderas de emergencia,
? lavaojos, entre otros
Sefialamientos para realizar
azul omlgamo

copieRNO MUNICIPAL 2021 = % --,, acciones especificas

ACAN

Todo personal que laboraten zpmis donde se gerleraaltos niveles de ruido o esté cargo de
la operacién de maquinaria equipo, dzlﬁera usar en forma permanente proteccioén auditiva
(tapones) certificada por los niveles de ruido esperados.

Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion
de procedimientos seguros por parte de los trabajadores

Todo el personal, sin excepcién, debera utilizar equipos de seguridad personal como:
anteojos de seguridad, guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada
y de la normatividad laboral vigente.

Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la estructura urbana utilizada
para la circulacién de peatones (banquetes y accesos) al rehabilitarlas era considerada la
prevencion de los elementos necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso
de esta infraestructura para asegurar su accesibilidad.

I. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1.

En el lugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extension de incendios a una
distancia no mayor de 15.0 m. entre cada uno y a una altura méxima de 1.50 m., medidos
del piso a la parte mas alta del extintor (NOM-002-STRS-1994). Cuando no existan muros
para su sostén se debera rehabilitar un elemento para contenerlos contener los extintores.
El extintor debera llevar grabada las especificaciones del agente extintor en forma clara e
indeleble, asi como su vigencia y ser accesible a todo momento de la ejecucién de los
trabajos.
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3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se
utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros
auxilios en todo momento, en caso de cualquier contingencia.

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como
personas capacitadas para atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores
coma tanto en el periodo de la construccién como en el puesto en marcha y operacion, y
si fuese el caso.

3. Elmaterial de curacion, medicamento e implementos para atender Emergencias Médicas
debera tomar en cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo
hasta el centro de atenciéon médica mas cercano en condiciones climatoldgicas adversas.

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
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Las presentes firmas y antes firmas corresponden g‘l‘oﬂlﬁa’to’ ﬂé o“’l;ria‘ %m’ﬂgﬁ a bgéle d’é‘ precios unitarios y tiempo determinado ndmero:
TAMP-FISM-CAOP-CDSM-ELEC(1/2021 celebrado el dia 27 de octubre de 2021, para la obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO
PUBLICO ENLA CABECERA MUNICIPAL del municipio de Tampacdn, S.L.P.

Pagina 26-26



