

H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

2018 - 2021

CUADRO COMPARATIVO

COMPARATIVO DE PRECIOS PARA OBRA POR INV. RESTRINGIDA

INV. REST. TAMPAMOLÓN-CDSM-SH-002/OP-IR/R33/2019

FECHA:

18-feb-19

TAMPAMOLÓN



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES

CONCEPTO	UN	CANTIDAD	ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE		C. HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA		CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.	
			P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES								
ESTRUCTURA								
LOSA DE CONCRETO F-C=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON ESPESOR DE 10 CM ACABADO APARENTE. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4 Y ACERO DE REFUERZO #3 @80 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY, ALFARDAS Y PUNTALES.	M2	2200.00	\$ 854.21	\$ 1,879,262.00	\$ 912.51	\$ 2,007,522.00	\$ 824.69	\$ 1,814,318.00
SUBTOTAL			\$	1,879,262.00	\$	2,007,522.00	\$	1,814,318.00
IVA			\$	300,681.92	\$	321,203.52	\$	290,290.88
TOTAL			\$	2,179,943.92	\$	2,328,725.52	\$	2,104,608.88

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
GILBERTO ISIDRO MEJIA GÓMEZ

COORD. DESARROLLO SOCIAL MPAL



DESARROLLO SOCIAL

TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.
GILBERTO ISIDRO MEJIA GÓMEZ



INV. REST.: TAMPAMOLON-CDSM-SH-002/OP-IR/R33/2019
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES
EN VARIAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 12 DE MARZO DE 2019
TERMINACION PROGRAMADA: 20 DE MAYO DE 2019
PERIODO DE PROGRAMACION: 70 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 18 DE FEBRERO DE 2019

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

I	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES					
II	ESTRUCTURA	M2	2,200.00	\$ 824.69	OCHO CIENTOS VEINTICUATRO PESOS 69/100 M.N.	1'814,318.00
I	LOSA DE CONCRETO F.C=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON ESPESOR DE 10 CM ACABADO APARENTE, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4 Y ACERO DE REFUERZO #3 @80 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE GIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY, ALFARDAS Y PUNTALES.					

Total de ESTRUCTURA ** UN MILLON OCHO CIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. ** \$ 1'814,318.00

Total de CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES ** UN MILLON OCHO CIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. ** \$ 1'814,318.00

Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON OCHO CIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. ** \$ 1'814,318.00

Impuesto \$ 290,290.88

Total \$ 2'104,608.88

** DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 88/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE REFORMA No 34, COLONIA PROGRESO, TANO UJAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 79840
 RFC: VIF H780806 1N6

MAIL: piedro.jackson@hotmail.com

ME REFIERO A LA LIR.: TAMPAMOLON-CDSM-SH-002/OP-IR/R/33/2019
 OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES
 EN VARIAS LOCALIDADES
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DE 2019
 FECHA DE TERMINACION: 20 DE MAYO DE 2019
 PLAZO DE EJECUCION.: 70 DIAS
 FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2019

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS						

I	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES					
II	ESTRUCTURA	M2	2,200.00	\$ 912.51	NOVECIENTOS DOCE PESOS 51/100 M.N.	2'007,522.00

LOSA DE CONCRETO F.C=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON ESPESOR DE 10 CM ACABADO APARENTE, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4 Y ACERO DE REFUERZO #3 @80 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCULYE CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY, ALFARDAS Y PUNTALES.

Total de ESTRUCTURA ** DOS MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. ** \$ 2'007,522.00

Total de CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES ** DOS MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. ** \$ 2'007,522.00

Subtotal de Presupuesto ** DOS MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. ** \$ 2'007,522.00

Impuesto \$ 321,203.52

Total \$ 2'328,725.52

** DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 52/100 M.N. **

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 FRANCISCO L. MADRERO No. 3, CENTRO, TANGUAYAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
 Tel: (881) 5915237 - (881) 1135545

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES
 LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 LIR: TAMPAMOLON-CDSM-SH-002/OP-IR/R/33/2019
 PRESENTACION: 18 DE FEBRERO DE 2019
 INICIO: 12 DE MARZO DE 2019
 TERMINACION: 20 DE MAYO DE 2019
 PERIODO DE EJECUCION.: 70 DIAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES					
1.1	ESTRUCTURA					
1	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON ESPESOR DE 10 CM ACABADO APARENTE, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 Y ACERO DE REFUERZO #3 @80 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY, ALFARDAS Y PUNTALES.	M2	2,200.00	\$ 854.21	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	1'879,262.00
	Total de ESTRUCTURA					1'879,262.00
	Total de CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES					1'879,262.00
	Subtotal de Presupuesto					1'879,262.00
	Impuesto					300,681.92
	Total					2'179,943.92

**** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ****

**** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ****

**** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ****

**** DOS MILLONES-CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. ****

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 ADMINISTRADOR UNICO