



COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021

**MUNICIPIO DE MATEHUALA
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS
Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.**

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO, CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021, RELATIVA A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,541.04 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No. 1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES"

En la Ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, siendo las **11:12** horas del día **Viernes 26 de febrero de 2021**, de acuerdo con la convocatoria, relativa a la **Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas N° MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021**, emitida el día 15 de febrero de 2021, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Desarrollo Social Municipal de Matehuala, sita en calle Hidalgo N° 301 Norte, Colonia Ferrocarrilera, Código Postal 78710, de esta ciudad, las personas cuyos nombres, cargos, firmas y representaciones se asientan al final de la presente, con objeto de celebrar de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, sesión del comité para emitir el fallo correspondiente al presente procedimiento.

Después de haber efectuado la revisión sobre las proposiciones se determina que ningún participante, presenta observaciones que generen descalificación o afecten directamente su solvencia.

Se obtuvieron los siguientes montos, por lo que se procede de acuerdo al artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí:

CONTRATISTA/PROVEEDOR	COSTO	OBSERVACIONES
-----------------------	-------	---------------

EMISIÓN DEL FALLO N° MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021.

(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.)

0001
1

(Handwritten signature in blue ink at the bottom right.)



COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021

ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA	\$2,409,855.71	
ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ	\$2,467,734.61	
ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA	\$2,285,301.75	

PRESUPUESTO DE REFERENCIA **\$2,387,630.69**

DIFERENCIA DEL (+ -) 5% **\$119,381.53**

LIMITE SUPERIOR **\$2,507,012.22**

LIMITE INFERIOR **\$2,268,249.16**

**DIFERENCIA ENTRE PROPUESTAS DEL
<=3% PARA CRITERIO DE DESEMPATE** **\$71,628.92**

1.- Como son tres participantes sujetos a evaluación se toman en cuenta las tres propuestas y se efectúa la sumatoria (**artículo 78 1er párrafo de la Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Del Estado De San Luis Potosí**) = **\$7,162,892.07**

2.- La sumatoria resultante se divide entre tres para obtener el **presupuesto de referencia = \$2,387,630.69**

3.- Solo se toman en cuenta para efectos de la evaluación, aquellas propuestas que no rebasen en un cinco por ciento (ya sea por encima o por debajo) el presupuesto de referencia. Por tanto, para el caso de este procedimiento, todas las propuestas son consideradas solventes.

4.- El presente procedimiento, se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

0002
2

G.S.



COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021

del Estado de San Luis Potosí, de tal forma que se procederá de acuerdo a lo indicado como a continuación se muestra:

ARTÍCULO 78.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a favor de un contratista local, y si fuere más de un contratista local, a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo dentro del rango señalado en los párrafos anteriores con relación al presupuesto de referencia, en el orden de prelación.

Derivado de lo anterior, el comité de adquisiciones, servicios y obra pública municipal, representado por el **Ing. Raúl Silva Martínez**, Secretario Ejecutivo del mismo, quien preside el acto, dio lectura al dictamen de adjudicación.

La proposición que reúne las condiciones que se establecen en los **artículos 77, 78 párrafos 2° y 3°** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas del Estado de San Luis Potosí**, es la presentada por:

ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA
IMPORTE DE LA PROPUESTA: **\$ 2,285,301.75** DOS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 75/100 M. N.

La adjudicación presente, obliga al contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente, por lo que se le cita para tal fin, en las oficinas de la **Contraloría Interna Municipal** ubicadas en la calle Celso N. Ramos N° 120 zona centro, Titular **C.P. Ma. Del Socorro Alvarado Capetillo, Contralora Interna Municipal, el día lunes 01 de marzo de 2021 en punto de las 11:00 horas** de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 109, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí**, al igual que los artículos **60 y 68 de su reglamento.**

Este proyecto de obra se encuentra dentro de cobertura FISM AGEB-0348-0390 y se validó en la II Sesión Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, efectuada el día 11 de febrero de 2021

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and a circular stamp with the number '30003']



COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALLA, S.L.P.
2018-2021

El inicio tentativo de los trabajos será el día: **lunes 01 de marzo del 2021** con un plazo de ejecución de **61 (sesenta y uno) días naturales**.

Siendo las **12:15** horas del día **viernes 26 de febrero**, se da por terminada esta sesión.

Firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a la misma.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL:



C. ROBERTO ALEJANDRO SEGOVIA
HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATEHUALLA
PRESIDENTE DEL COMITÉ.

ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ.

LIC. JUAN MIGUEL SAGREDO CALDERÓN.
SECRETARIO GENERAL.
PRIMER VOCAL.

C.P. LUCINDA DÍAZ RODRÍGUEZ.
OFICIAL MAYOR.
SEGUNDO. VOCAL DEL COMITÉ.

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES.
TESORERO MUNICIPAL
TERCER VOCAL DEL COMITÉ.

PROFRA. ALMA LORENA VÁZQUEZ SIFUENTES.
REGIDOR DE HACIENDA.
CUARTO VOCAL DEL COMITÉ.

C. GUILLERMO ELISEO YRIZAR TAMAYO
REGIDOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO,
ALUMBRADO Y OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
QUINTO VOCAL DEL COMITÉ.

LIC. CALEB RODRÍGUEZ OCAMPO.
1ER. SINDICO MUNICIPAL
ASESOR

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
ASESOR




COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021


MATEHUALA
Una nueva historia.

POR LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL:



ING. ARMANDO SAUCEDA SAUCEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO
Y AGUA POTABLE

POR LOS PARTICIPANTES:



ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA



ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ
GONZÁLEZ



ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
GARCÍA

Las presentes firmas corresponden al Acta de Emisión del Fallo de la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas N° MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021 celebrada el día Viernes 26 de febrero de 2021.

0005





COORD. DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021, RELATIVA A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,541.04 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOSA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No. 1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES"

CUADRO DE COTIZACIONES

MATEHUALA, S.L.P. A MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2021

CONTRATISTA/PROVEEDOR	COSTO	OBSERVACIONES
ING. JUAN JOSÉ GARAY MENDOZA	\$2,409,855.71	
ING. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GONZÁLEZ	\$2,467,734.61	
ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA	\$2,285,301.75	

PRESUPUESTO DE REFERENCIA \$2,387,630.69

DIFERENCIA DEL (+ -) 5% \$119,381.53

LIMITE SUPERIOR \$2,507,012.22

LIMITE INFERIOR \$2,268,249.16

DIFERENCIA ENTRE PROPUESTAS DEL <=3% PARA CRITERIO DE DESEMPATE \$71,628.92

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**

C. ROBERTO ALEJANDRO SÉGOVIA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ASESOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
MUNICIPAL**

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**RESPONSABLE O TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
REQUIRENTE**

ING. RAÚL SILVA MARTÍNEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
RAMO 33 MATEHUALA, S.L.P.



0006