



ESTRADA

PROYECTOS & CONSTRUCCIONES

Vanegas, S.L.P., a 04 de mayo del 2022.

C. María de Jesús Torres Ortiz.
 Presidente Municipal de Vanegas, S.L.P.
 PRESENTE:


Por este conducto me permito presentar a usted el presupuesto de los trabajos requerido para la construcción de alumbrado público en la Calle Damian Carmona y Pedro A. de los Santos de la Cabecera Municipal de Vanegas, S.L.P.

Nº.	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD:	CANTIDAD:	P. UNITARIO:	IMPORTE:
1	Base piramidal 45 X 70 X 80 cm.	Pza.	13	\$ 2,441.32	\$ 31,737.16
2	Brazo galvanizado 38 mm X 1.8 m.	Pza.	26	\$ 673.91	\$ 17,521.66
3	Cable THW-LS calibre 12 AWG.	M.	338	\$ 34.32	\$ 11,600.16
4	Cable THW-LS calibre 14 AWG.	M.	169	\$ 23.93	\$ 4,044.17
5	Cable XLP 2X2 + 1X2.	M.	378	\$ 142.89	\$ 54,012.42
6	Conector tipo cuña.	Pza.	42	\$ 76.43	\$ 3,210.06
7	Excavación y relleno de zanjas.	M ³ .	75.25	\$ 193.99	\$ 14,597.75
8	Fotocontactor 2X30 amp. 220 volts.	Pza.	1	\$ 4,241.81	\$ 4,241.81
9	Luminaria tecnología LED 100 watts.	Pza.	26	\$ 5,572.96	\$ 144,896.96
10	Poliducto naranja 1 1/4".	M.	360	\$ 83.00	\$ 29,880.00
11	Poste cónico circular 7 m doble percha.	Pza.	13	\$ 9,052.62	\$ 117,684.06
12	Registro prefabricado de concreto 33 X 40 cm.	Pza.	15	\$ 1,074.61	\$ 16,119.15

NOTA: Los precios unitarios incluyen mano de obra, maniobras con grúa, fletes, etc.
 (Precios sujetos a cambio sin previo aviso.)

Subtotal: \$ 449,545.36
 IVA: \$ 71,927.26
TOTAL: \$ 521,472.61

Atentamente:


José Estrada García.
 Contratista.

Rivas Guillen No. 214
 Col. Forestal
 Tel. 88 290 84
 Cel. 488 110 2087

jose.estrada64@hotmail.com
 proyectosyconstruccionesestrada@outlook.com



MANTENIMIENTO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO.

VANEGAS, S.L.P., A 4 DE MAYO DE 2022.

C. MARÍA DE JESÚS TORRES ORTIZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO LA PRESENTE PARA PONER A SU CONSIDERACIÓN LA COTIZACIÓN QUE NOS FUE SOLICITADA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DAMIAN CARMONA Y PEDRO A. DE LOS SANTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.

Nº:	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD:	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE:
1	BASE PIRAMIDAL 45 X 70 X 80 CM.	PZA.	13	\$ 2,517.98	\$ 32,733.74
2	BRAZO GALVANIZADO 38 MM X 1.8 M.	PZA.	26	\$ 695.07	\$ 18,071.82
3	CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG.	M.	338	\$ 35.40	\$ 11,965.20
4	CABLE THW-LS CALIBRE 14 AWG.	M.	169	\$ 24.68	\$ 4,170.92
5	CABLE XLP 2X2 + 1X2.	M.	378	\$ 147.38	\$ 55,709.64
6	CONECTOR TIPO CUÑA.	PZA.	42	\$ 78.83	\$ 3,310.86
7	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS.	M ³ .	75.25	\$ 200.08	\$ 15,056.02
8	FOTOCONTACTOR 2X30 AMP. 220 VOLTS.	PZA.	1	\$ 4,375.00	\$ 4,375.00
9	LUMINARIA TECNOLOGÍA LED 100 WATTS.	PZA.	26	\$ 5,747.95	\$ 149,446.70
10	POLIDUCTO NARANJA 1 1/4".	M.	360	\$ 85.61	\$ 30,819.60
11	POSTE CÓNICO CIRCULAR 7 M DOBLE PERCHA.	PZA.	13	\$ 9,336.87	\$ 121,379.31
12	REGISTRO PREF. DE CONCRETO 33 X 40 CM.	PZA.	15	\$ 1,108.35	\$ 16,625.25

SUBTOTAL: \$ 463,664.06
I.V.A: \$ 74,186.25
TOTAL: \$ 537,850.31

ATENTAMENTE:

ING. JUAN CARLOS OLIVA RANGEL.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

Ing. Juan Carlos Oliva Rangel
RFC: OIRJ791006HS6

Pról. Matamoros No. 1002
Tel: 488 129 14 34 Cel: 488 120 62 62

C.P. 78740 Col. Republica
email: jcarlosor1@hotmail.com



ING. JOSÉ JESÚS ZÚÑIGA ZAVALA
R.F.C. ZUZI-780914-HW4 CED. PROF. 4044296
CUAUHTÉMOC #410, COL. CENTRO
TEL: (488)882 18 1 5; 488 109 64 22
MATEHUALA, S.L.P.

Matehuala, S.L.P., a 04 de mayo de 2022.


Municipio de Vanegas, S.L.P.
Presidente Municipal.

Por este medio pongo a su consideración el presupuesto de los trabajos requeridos para llevar a cabo la construcción de alumbrado público en la Calle Damian Carmona y Pedro A. de los Santos de la Cabecera Municipal de Vanegas, S.L.P., que tan amablemente nos fue solicitado.

Nº:	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD:	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE:
1	Base piramidal 45 X 70 X 80 cm.	Pza.	13	\$ 2,544.04	\$ 33,072.52
2	Brazo galvanizado 38 mm X 1.8 m.	Pza.	26	\$ 702.26	\$ 18,258.76
3	Cable THW-LS calibre 12 AWG.	M.	338	\$ 35.77	\$ 12,090.26
4	Cable THW-LS calibre 14 AWG.	M.	169	\$ 24.94	\$ 4,214.86
5	Cable XLP 2X2 + 1X2.	M.	378	\$ 148.91	\$ 56,287.98
6	Conector tipo cuña.	Pza.	42	\$ 79.65	\$ 3,345.30
7	Excavación y relleno de zanjas.	M3.	75.25	\$ 202.15	\$ 15,211.79
8	Fotocontactor 2X30 amp. 220 volts.	Pza.	1	\$ 4,420.28	\$ 4,420.28
9	Luminaria tecnología LED 100 watts.	Pza.	26	\$ 5,807.44	\$ 150,993.44
10	Poliducto naranja 1 1/4".	M.	360	\$ 86.50	\$ 31,140.00
11	Poste cónico circular 7 m doble percha.	Pza.	13	\$ 9,433.51	\$ 122,635.63
12	Registro prefabricado de concreto 33X40 cm.	Pza.	15	\$ 1,119.82	\$ 16,797.30

subtotal: \$ 468,468.12
iva: \$ 74,954.90
TOTAL: \$ 543,423.02

Atentamente:


Ing. José Jesús Zúñiga Zavala.
Contratista.