

ING. JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ
CEDULA PROFESIONAL 6528818



RFC: EALS-741101-UB6

Fecha: 3 de mayo de 2022.

C. María de Jesús Torres Ortiz
Presidente Municipal de Vanegas.
Presente.

En atención a su oficio donde nos solicita cotización correspondiente a la obra construcción de alumbrado público en la Calle Allende de Calle Pedro A. de los Santos a Calle Carlos Jonguitud Barrios de la Cabecera Municipal de Vanegas, por medio de la presente me permito presentarle mi propuesta, quedando a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.


Nº:	CONCEPTO: (Incluye: Suministro y colocación.)	UNIDAD:	CANTIDAD:	P. U.:	IMPORTE:
1	Base piramidal 45 X 70 X 80 cm.	Pza.	8	\$ 2,415.74	\$ 19,325.92
2	Brazo galvanizado 38 mm X 1.8 m.	Pza.	16	\$ 670.00	\$ 10,720.00
3	Cable THW - LS Cal. 12 AWG.	M.	208	\$ 34.80	\$ 7,238.40
4	Cable THW - LS Cal. 14 AWG.	M.	104	\$ 22.80	\$ 2,371.20
5	Cable XLP 2X6 + 1X6.	M.	273	\$ 115.00	\$ 31,395.00
6	Conector tipo cuña.	Pza.	24	\$ 74.50	\$ 1,788.00
7	Excavaciones y relleno de zanjas.	M3.	55.08	\$ 190.80	\$ 10,509.26
8	Fotocontactor 2 X 30 amp. 220 volts.	Pza.	1	\$ 4,188.94	\$ 4,188.94
9	Luminaria tecnología LED 100 watts.	Pza.	16	\$ 5,498.80	\$ 87,980.80
10	Poliducto naranja 1 1/4".	M.	265.4	\$ 85.19	\$ 22,609.43
11	Poste cónico circular 7 m doble percha.	Pza.	8	\$ 9,282.00	\$ 74,256.00
12	Registro prefabricado de concreto 33 X 40 cm.	Pza.	8	\$ 1,089.76	\$ 8,718.08

Subtotal: \$ 281,101.03

IVA: \$ 44,976.16

TOTAL: \$ 326,077.19


Atentamente:


Ing. José Santos Escamilla-López.
Contratista.

Altamirano, # 133 Ote, Col. Centro, Matehuala SLP. México

jsantosel@hotmail.com

4888820190 - 4881014839



Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ALLENDE DE CALLE PEDRO A. DE LOS SANTOS A CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS.
Lugar: VANEGAS, S.L.P.

Fecha:
2-mayo-22.

PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	BASE PIRAMIDAL 45 X 70 X 80 CM.	PZA.	8	\$ 2,521.76	\$ 20,174.08
2	BRAZO GALVANIZADO 38 MM X 1.8 M.	PZA.	16	\$ 696.11	\$ 11,137.76
3	CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG.	M.	208	\$ 35.45	\$ 7,373.60
4	CABLE THW-LS CALIBRE 14 AWG.	M.	104	\$ 24.72	\$ 2,570.88
5	CABLE XLP 2X6 + 1X6.	M.	273	\$ 121.80	\$ 33,251.40
6	CONECTOR TIPO CUÑA.	PZA.	24	\$ 78.95	\$ 1,894.80
7	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS.	M3.	55.08	\$ 200.38	\$ 11,036.93
8	FOTOCONTACTOR 2X30 AMP. 220 VOLTS.	PZA.	1	\$ 4,381.56	\$ 4,381.56
9	LUMINARIA TECNOLOGÍA LED 100 WATTS.	PZA.	16	\$ 5,756.57	\$ 92,105.12
10	POLIDUCTO NARANJA 1 1/4".	M.	265.4	\$ 85.74	\$ 22,755.40
11	POSTE CÓNICO CIRCULAR 7 M DOBLE PERCHA.	PZA.	8	\$ 9,350.88	\$ 74,807.04
12	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO 33X40 CM.	PZA.	8	\$ 1,110.01	\$ 8,880.08
subtotal					\$ 290,368.65
iva					\$ 46,458.98
TOTAL					\$ 336,827.63

ATENTAMENTE

ING. JOSE RAMON DE JESUS VILLANUEVA.



Mantenimiento y
construcciones

MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES

herraría y construcción concreto

Instalaciones Eléctricas e Hidráulicas

tel.: 488 88 2 36 75 Cel.: 488 1263007

Matehuala S.L.P., México

CLIENTE: MUNICIPIO DE VANEGAS.
ASUNTO: COTIZACION DE OBRA..

FECHA:
02/05/2022

POR ESTE MEDIO LE PRESENTO LA COTIZACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ALLENDE DE CALLE PEDRO A. DE LOS SANTOS A CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS		COSTO	TOTAL
8	PZA.	BASE PIRAMIDAL 45 X 70 X 80 CM.	\$	2,482.82	19,862.56
16	PZA.	BRAZO GALVANIZADO 38 MM X 1.8 M.	\$	685.37	10,965.92
208	M.	CABLE THW CALIBRE 12 AWG.	\$	34.90	7,259.20
104	M.	CABLE THW CALIBRE 14 AWG.	\$	24.34	2,531.36
273	M.	CABLE XLP 2 X 6 + 1 X 6.	\$	119.92	32,738.16
24	PZA.	CONECTOR TIPO CUÑA.	\$	77.73	1,865.52
55.08	M3.	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS.	\$	197.29	10,866.73
1	PZA.	FOTOCONTACTOR 2 X 30 AMP. 220 VOLTS.	\$	4,313.92	4,313.92
16	PZA.	LUMINARIA TECNOLOGIA LED 100 WATTS.	\$	5,667.70	90,683.20
265.4	M.	POLIDUCTO NARANJA 1 1/4".	\$	84.41	22,402.41
8	PZA.	POSTE CONICO CIRCULAR 7 M DOBLE PERCHA.	\$	9,206.51	73,652.08
8	PZA.	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO 33 X 40 CM.	\$	1,092.88	8,743.04
				subtotal: \$	285,884.11
				iva: \$	45,741.46
				total: \$	331,625.56

Marcos E. Rangel López

Altamirano # 407.

Matehuala, S.L.P.

marcos_merl@hotmail.com