

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCUTRA SOCIAL MUNICIPAL FISM
PROYECTO:
"AMPLIACION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO"
PRESUPUESTO

NORMA/ CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DEZASOLVE CON RETROEXCAVADORA DE MATERIAL DE VEGETATIVO HASTA UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE HASTA 30 CMS EN AREA DE CAPTACION PLUVIAL	M2	600.00	\$ 91.53 \$	54,918.00
SUBTOTAL PARTIDA 1:					\$ 54,918.00
	EXCAVACIONES PARA DREN DE LLEGADA DE ABREVADERO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO POR MEDIO DE RETROEXCAVADORA INCLUYE ESPESORES ESPECIFICADOS EN PLANOS DE OBRA CORTE ABUNDAMIENTO Y ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO Y CONFORMACION DE MATERIAL	M3	280.00	\$ 299.95 \$	83,986.00
SUBTOTAL PARTIDA 2:					\$ 83,986.00
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA CON RETROEXCAVADORA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN LE LUGAR DE TRABAJO HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 50 MTS	M2	600.00	\$ 11.61 \$	6,966.00
SUBTOTAL PARTIDA 3:					\$ 6,966.00

OR SUS RESPECTIVAS TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL	\$145,870.00
IVA \$	23,339.20
TOTAL	\$169,209.20

ELABORO
ING. MIGUEL ANGEL MATA MATA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS