

ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Guadalucazar, San Luis Potosí a 12 de Marzo de 2018.

ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUCAZAR
SAN LUIS POTOSI
PRESENTE

EN REFERENCIA A LA INVITACION RESTRINGIDA NO. PMG09/R33/SC/2018 RELACIONADA A LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALUCAZAR, S.L.P.",

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO EL COMPROMISO EN CASO DE SER GANADOR DE LA PRESENTE LICITACION A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA COMO LO DETERMINAN LAS BASES DE LICITACION, MODELO DE CONTRATO Y LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO CON UN MONTO DE \$1,346,865.36 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO
ADMINISTRADOR UNICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Codigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importo
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

A	"REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P."					
AB1	"REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P."					
1	MAMPARA INFORMATIVA	PZA	1.00	\$8,993.82	(OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. *)	89,938.52
2	RETIRO DE MALLA CROMICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	MT	100.00	\$66.02	(SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)	6,602.00
3	LIMPIEZA TRAZO A DEBERRIBE DE TERRENO, INCLUIVE RETIRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANOBRAS	M2	881.56	\$25.15	(VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N. *)	22,178.19
4	DEMOLICION DE CONCRETO EN AREAS OMBAGAS, TANTO EN PISO COMO EN MURDO, INCLUIVE RETIRO DE MATERIAL Y EQUIPO.	M3	18.75	\$1,659.66	(UN MIL DIOCEINTOS NOVENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	\$31,098.13
5	REPARACION DE GRILLAS EN AREAS DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO	LOTE	1.00	\$22,268.62	(VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. *)	\$22,268.62
6	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DETALLON DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 16X30 CM ARMADO CON ARMEX 15304 Y CONCRETO FC= 250 KG/CM2	MT	100.00	\$3,921.11	(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. *)	392,111.00

ADMINISTRADOR UNICO ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO



Monto Acumulado Hoja Anterior: \$0.00
 Fuente obra Hoja: \$131,791.73
 Acumulado: \$131,791.73

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

7	RELLENO CON MATERIAL DE LA REGION EN AREA DE BANQUETAS	M3	-43.68	\$206.98	\$9010 M.N. 1
8	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO Fc=140 KG/CM2	M2	-106.20	\$474.58	(- CUATROCENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. 1)
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMBRANA HOJE DE 1.50 mm DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL, COLOCACION Y TRASLADO: MEX-GUADALCÁZAR-MEX	M2	-1465.95	\$724.74	(- SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N. 1)
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KALLA CICLONICA A 2.00 MTS DE ALTURA EN TODO EL PERIMETRO	ML	-113.20	\$884.19	(- TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (18100 M.N. 1)
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	-1444.00	\$32.45	(- TRENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. 1)

Total del Presupuesto					\$1,346,085.55
IVA 16.00 %					\$185,774.55
Total del Presupuesto con IVA:					\$1,531,860.10

\$1,346,085.55

\$185,774.55

\$1,531,860.10

\$49,745.00

\$74,384.31

\$844,367.33

\$49,823.82

\$11,165.01

ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.

Concurso No. PM0191933/ISC/2016

Fecha: 2016/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: *REHABILITACION DE CILLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 15-mar-2016

Fin Obra: 11-may-2016

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partido: A01						
Analysis: 1		Analisis No. 10				
MAMPARA INFORMATIVA		PZA		1		
MATERIALES						
MAMPARA INFORMATIVA		PZA	\$6,000.00	1,000,000	\$6,000,000	84.54%
SUBTOTAL MATERIALES					\$6,000,000	84.54%
MANO DE OBRA						
1A1P CUADRELLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)		JOR	\$668.76	1,030,204	\$685,000	12.61%
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$685,000	12.61%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
HERRAMIENTA MENOR		%	\$885.00	0.030,000	\$26,650	0.38%
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$26,650	0.38%
BASICOS						
150 CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.+ 10 MM, RESISTENCIA NORMAL		M3	\$1,216.30	0,144,007	\$175,100	2.47%
SUBTOTAL BASICOS					\$175,100	2.47%
Costo Director:					\$7,097,030	
INDIRECTOS					\$851,840	
SUBTOTAL FINANCIAMIENTO					\$7,948,870	
SUBTOTAL UTILIDAD					\$41,110	
SUBTOTAL CARGOS ADICIONALES					\$7,989,980	
PRECIO UNITARIO					\$8,031,090	
[* OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS \$2100 M.M.*]					\$8,031,090	

ADMINISTRADOR UNICO ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.
ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Concurso No. PM306/R33/SC/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 07 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ

Inicio obra: 18-mar-2018

Fin obra: 11-may-2018

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partido: 701						
Análisis: 2		Análisis No.: 20				
	RETIRO DE MALLA CROMICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	MIL		105.2		
	MANO DE OBRA					
	CUADRILLA No. 2 (2 PEONES)	JOR	\$721.43	0.073188	\$52.80	97.09%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$52.80	97.09%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	%MD1	%	\$52.80	0.000000	\$1.56	2.91%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$1.56	2.91%
	Costo Directo:				\$54.36	
	INDIRECTOS				08.83	
	SUBTOTAL	12%			\$60.91	
	FINANCIAMIENTO	0.5172%			50.32	
	SUBTOTAL				381.23	
	UTILIDAD	12%			57.38	
	SUBTOTAL				\$91.50	
	CARGOS ADICIONALES	0.0020%			50.34	
	PRECIO UNITARIO				\$68.92	

(C SESENTA Y OCHO PESOS \$2100 M.M.L. *)

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. **ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**

Comisato No. P12019/RJ3/SC-0018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obras: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDORO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Paralelo: A01						
Análisis: 3		Análisis No.: 30				
		M2		651.89		
	LIMPIEZA, TRAZO Y DESHIERBE DE TERRENO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANOBRAS					
	MANO DE OBRA					
	CUADRELLA No. 1 (1 PEGON)	JOR	\$360.72	0.064890	\$19.90	97.11%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$19.90	97.11%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	%MO1 HERRAMIENTA MENOR	%	\$19.00	0.032000	\$0.59	2.89%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$0.59	2.89%
	Costo Directo:				\$20.39	
	INDIRECTOS				\$2.45	
	SUBTOTAL	12%			\$22.84	
	FINANCIAMIENTO				\$6.12	
	SUBTOTAL	0.6172%			\$22.95	
	UTILIDAD				\$2.76	
	SUBTOTAL	12%			\$25.72	
	CARGOS ADICIONALES				\$0.13	
	PRECIO UNITARIO	0.5025%			\$25.85	
	(VEINTICINCO PESOS \$25/100 M.N.)					



Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. **ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**

Concurso No. P14D49/PJ33/SIC/2016

Fecha: 2016/03/12

Duración: 67 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 18-mar-2016

Fin Obra: 11-may-2016

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partes: A01						
Análisis: 4		Análisis No. 40				
	DEMOLICION DE CONCRETO EN AREAS DAÑADAS, TANTO EN PISO COMO EN MUROS. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y EQUIPO.	M3	15.75			
	MANO DE OBRA					
1A	CUADRILLA No 2 (2 PEONES)	JOR	\$121.43	1.220019	\$952.30	63.73%
	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	\$377.85	1.320019	\$480.31	33.38%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$1,450.01	97.09%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%M01	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,450.81	0.030000	\$43.52	2.91%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$43.52	2.91%
	Costo Directo:				\$1,494.33	
	INDIRECTOS					
	SUBTOTAL	12%			\$179.32	
	FINANCIAMIENTO	0.5172%			\$1,673.65	
	SUBTOTAL				\$8.56	
	UTILIDAD	12%			\$1,682.31	
	SUBTOTAL				\$204.58	
	CARGOS ADICIONALES				\$1,886.19	
	PRECIO UNITARIO	0.5035%			\$9.47	
					\$1,893.66	

(* UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. **ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**

Concurso No. PML306/R33/SC/2018

Fecha: 20/10/2012

Duración: 37 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	A01	Análisis No. 50				
Análisis:	5:					
	REPARACION DE GRENETAS EN AREAS DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO					
	MATERIALES					
	- ELA	PZA	\$72.85	3.600000	\$261.68	0.49%
	BARROYE	PZA	\$39.92	1.500000	\$59.88	0.34%
	POLIN	PZA	\$72.10	0.600000	\$43.26	0.25%
	1.	KG	\$16.00	0.800000	\$9.60	0.05%
	DIESEL	LTO	\$8.69	0.900000	\$7.82	0.04%
	CLAVOS	HG	\$19.00	0.600000	\$11.40	0.06%
	FESTERBIS	TR.	\$1,992.00	2.000000	\$3,984.00	22.33%
	SUBTOTAL MATERIALES				\$4,137.84	23.83%
	MANO DE OBRA					
	101A	CUADRILLA No 7 (1 CARP. ON + AYUDANTE)	\$935.26	5.280078	\$4,938.24	28.10%
	1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	\$668.78	5.280078	\$4,567.12	26.10%
	SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$9,505.36	54.20%
	BASICOS					
	200	CONCRETO DE F _o =280 KG/CMO. HECHO EN OBRA. T.M.A.- 19 MM, RESISTENCIA NORMAL	\$1,303.28	3.000000	\$3,909.87	22.25%
	SUBTOTAL BASICOS				\$3,909.87	22.25%
	Costo Directo:				\$17,572.77	
	INDIRECTOS					
	12%				\$2,100.73	
	SUBTOTAL INDIRECTOS				\$2,100.73	
	FINANCIAMIENTO					
	0.5172%				\$19,081.50	
	SUBTOTAL FINANCIAMIENTO				\$19,081.50	
	UTILIDAD					
	12%				\$15,783.29	
	SUBTOTAL UTILIDAD				\$15,783.29	
	CARGOS ADICIONALES					
	0.5025%				\$22,167.38	
	SUBTOTAL CARGOS ADICIONALES				\$22,167.38	
	PRECIO UNITARIO				\$111.34	
	PRECIO UNITARIO				\$22,268.62	

(VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

ADMINISTRADOR UNICO ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P. **ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**

Concurso No. PM306RD3652/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CARTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 15-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partido: A01	Analisis No.: 80					
Analisis: 6	MIL			108.2		
SUMINISTRO Y FABRICACION DE DETALLE DE CONCRETO ARMADO, DE SECCION 15X36 CM. ARMADOS CON ARMEX 15324 Y CONCRETO FC= 250 KG/CM2.						
MATERIALES						
ARMEX15204	ARMEX DE 15324	M	\$21.00	1.000000	\$21.00	7.02%
BUELA	BUELA DE PISO DE 3/4"X3.5"X1.25"	PZA.	\$22.65	1.100000	\$24.90	8.33%
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	\$16.00	0.100000	\$1.60	0.53%
DIESEL	DIESEL	LTO	\$8.69	0.200000	\$1.74	0.58%
CLAVON	CLAVOS DE 3 A. 4"	KG	\$19.00	0.300000	\$5.70	1.90%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$54.97	18.38%
MANO DE OBRA						
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$650.76	0.132802	\$114.36	36.32%
1C1A	CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.M + AYUDANTE)	JOR	\$835.26	0.099001	\$81.73	20.03%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$176.41	56.99%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
1A01	HERRAMIENTA MENOR	%	\$178.41	0.030000	\$5.29	1.77%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$5.29	1.77%
BASICOS						
1-1	CONCRETO DE Fc=250 KG/CM2. HECHO EN OBRAS. T.M.A= 19' MM. RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,300.46	0.045000	\$62.57	20.81%
SUBTOTAL:	BASICOS				\$62.57	20.91%
Costo Directo:						
INDIRECTOS						
SUBTOTAL			12%		\$55.91	
FINANCIAMIENTO			0.5172%		\$335.18	
SUBTOTAL			12%		\$1.73	
UTILIDAD					\$336.88	
SUBTOTAL					\$40.43	
CARGOS ADICIONALES					\$377.21	
PRECIO UNITARIO			0.8026%		\$1.06	
1' TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 (M.M. *)					\$379.21	

1' TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 (M.M. *)

ADMINISTRADOR UNICO ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P. **ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**

Concurso No. PMS09/R33/SC/2010

Fecha: 2010/02/12

Duración: 21 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 16-mar-2010

Fin Obra: 11-may-2010

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01						
Análisis: 7		Análisis No.: 70				
	RELLENO CON MATERIAL DE LA REGION EN AREA DE BANQUETAS	M3		43.68		
MATERIALES						
	RELLENO MATERIAL LOCAL	M3	380.00	1.300000	\$104.00	51.46%
	SUBTOTAL: MATERIALES				\$104.00	51.46%
	MANO DE OBRA					
	CUADRELLA No 2 (2 PEONES)	JDR	\$721.40	0.132002	\$95.23	47.12%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$95.23	47.12%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	HERRAMIENTA MENOR	%	\$95.23	0.033000	\$2.88	1.42%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$2.88	1.42%
	Costo Directo:				\$202.09	
	INDIRECTOS					
	SUBTOTAL:	12%			\$24.26	
	FINANCIAMIENTO				\$26.34	
	SUBTOTAL:	0.8172%			\$1.17	
	UTILIDAD				\$22.01	
	SUBTOTAL:	10%			\$27.30	
	CARGOS ADICIONALES				\$254.81	
	ECIO UNITARIO	0.5025%			\$1.28	
	C DOSCIENTOS CINCUENTA Y SES PESOS 09/100 (M.N.L. *)				\$286.09	

ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.

Concurso No. PROMISURJUSCO/2018

Fecha: 2018/03/22

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida	A01	Análisis No. 50				
Análisis:	0	M2		103.2		
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2					
MATERIALES						
	CLAVOS DE 3 A 4"	KG	\$19.00	0.200000	\$3.80	1.01%
	DIESEL	LITRO	30.00	0.300000	\$2.51	0.70%
	ALAMBRE RECOCIDO	KG	\$16.00	0.200000	\$3.20	0.83%
	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	PZA	\$22.65	1.200000	\$27.18	7.28%
	BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25"	PZA	\$38.92	0.500000	\$19.46	5.33%
	POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3.5"x8.25"	PZA	\$72.15	0.200000	\$14.42	3.85%
	SUBTOTAL MATERIALES				\$71.16	18.00%
MANO DE OBRA						
	CUADRELLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$688.70	0.132002	\$114.56	30.02%
	CUADRELLA No 7 (1 CARP. O.M. + AYUDANTE)	JOR	\$935.26	0.058001	\$61.73	16.48%
	SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$176.41	47.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	%	\$175.41	0.030000	\$5.29	1.41%
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$5.29	1.41%
BASICOS						
	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA. T.M.A.= 18 MM. RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,216.30	0.100000	\$121.63	32.48%
	SUBTOTAL BASICOS				\$121.63	32.48%
Costo Directo:						
	INDIRECTOS					
	SUBTOTAL				\$44.34	
	FINANCIAMIENTO				\$419.45	
	SUBTOTAL				\$2.17	
	UTILIDAD	12%			\$131.52	
	SUBTOTAL				\$50.89	
	CARGOS ADICIONALES	0.5072%			\$472.21	
	PRECIO UNITARIO	12%			\$2.37	
	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.M. *)	0.5025%			\$474.58	

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. **ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**

Concurso No. PMD09/RJ3/SC/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 18-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	AOT					
Analisis:	9	Artículo No.: 90	M2	1,168.08		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1.80 MM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, COLOCACION Y TRASLADO MEX-GUADALCÁZAR/MEX.					
	TERZALES					
	GEOMEN	GEOMEMBRANA HDPE	M2	1,000.000	\$300.00	82.45%
	SUBTOTAL:	MATERIALES			\$300.00	52.45%
	MANO DE OBRA					
	IA1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL-1 PEON)	JOR	0.303886	\$204.00	46.18%
	SUBTOTAL:	MANO DE OBRA			\$204.00	46.18%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	0.030000	\$7.92	1.38%
	SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA			\$7.92	1.38%
	Costo Director:				\$671.92	
	INDIRECTOS				\$68.83	
	SUBTOTAL				\$640.85	
	FINANCIAMIENTO				\$3.21	
	SUBTOTAL				\$643.96	
	UTILIDAD				\$77.36	
	SUBTOTAL				\$721.32	
	* ARGOS ADICIONALES				53.82	
	PRECIO UNITARIO				\$724.74	

(* SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 74/100 M.N. *)

ADMINISTRADOR UNICO ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. **ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO**

Concurso No. PMS09/R23/50/2016

Fecha: 2016/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CILIA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 16-mar-2016

Fin Obra: 31-may-2016

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01		Analisis No.: 100				
Analisis: 10		ML		113.2		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA A 2.00 MTS. DE ALTURA EN TODO EL PERIMETRO						
**MATERIALES						
	MALLA CICLONICA 2 MTS.	M	\$280.00	1.000000	\$280.00	54.24%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$280.00	54.24%
MANO DE OBRA						
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$568.76	0.3764004	\$329.36	44.43%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$329.36	44.43%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%M01	HERRAMIENTA MENOR	%	\$232.38	0.0370000	\$8.85	1.33%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$8.85	1.33%
Costo Directo:						
INDIRECTOS						
SUBTOTAL					\$516.24	
FINANCIAMIENTO						
SUBTOTAL					\$578.19	
UTILIDAD						
SUBTOTAL					\$2.99	
CARGOS ADICIONALES						
ECIO UNITARIO					\$581.10	
SUBTOTAL						
					\$69.74	
CARGOS ADICIONALES						
					\$550.92	
SUBTOTAL						
					\$3.27	
CARGOS ADICIONALES						
					\$654.19	

(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.*)

ADMINISTRADOR UNICO ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P.
ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Concurso No. PREG09R03J01C/2016

Fedat: 2016/03/12

Duración: 07 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 16-mar-2016

Fin Obra: 11-may-2016

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01		Análisis No. 110				
Análisis: 11		M2		1,444		
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,					
**QNC DE OBRA						
-	CUADRILLA No 2 (2 PEONES)	JOR	\$721.43	0.036566	\$26.40	97.02%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$26.40	97.09%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
M021	HERRAMIENTA MENOR	%	\$26.40	0.030000	\$0.79	2.81%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$0.79	2.91%
	Costo Directo:				\$27.19	
	INDIRECTOS				\$3.26	
SUBTOTAL:					\$30.45	
	FINANCIAMIENTO				\$0.16	
SUBTOTAL:					\$30.61	
	UTILIDAD				\$3.87	
SUBTOTAL:					\$34.48	
	CARGOS ADICIONALES				\$0.17	
PRECIO UNITARIO					\$34.65	

1) TREINTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Contrato No. PMS09R3J15C/2018
 Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 Fecha: 2018/03/12
 Duración: 57 días naturales

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
 DATOS GENERALES

CODIGO: E09EV
 MAQUINA: REVOLVEDORA CONCRETO DE 1 SACOS DE HF
 MODELO:
 CAPACIDAD: 2.50

INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA:	Unidad	Valor
PRECIO DE ADQUISICION		200.000
PRECIO JUEGO LLANTAS		500.000
EQUIPO ADICIONAL		6 HF
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS		8.333.333
PRECIO PZAS ESPECIALES (P/E)		20.000
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (P/E)		20.000
VALOR DE LA MAQUINA (V/M)		100.000
VALOR DE RESORTE (V/R)		1.000
TASA DE INTERES (I)		8.000
PRIMA DE SEGUROS (S)		0.000
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)		9.5314
SALARIO POR OPERACION (S)		0.0000
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (H)		1.000
TIEMPO ENTRE CAMBIOS (LUBRICANTE) (T)		1.000

CARGOS FIJOS

- a) DEPRECIACION: $D = (V/M - V/R) / N = (200.000 - 100.000) / 10 = 10.000$
- b) INTERES: $I = (V/M + V/R) * I * H = (200.000 + 100.000) * 0.08 * 1 = 28.000$
- c) SEGUROS: $S = (V/M + V/R) * S * H = (200.000 + 100.000) * 0.04 * 1 = 12.000$
- d) MANTENIMIENTO: $M = S * D = 0.00 * 3.88 = 0$

SUMA CARGOS FIJOS

CONSUMOS

- a) COMBUSTIBLE: $C = F * P * H = 1.000 * 9.000 * 1.000 = 9.000.000$
- b) OTRAS FUENTES DE ENERGIA: $O = 0 * H = 0$
- c) LUBRICANTE: $L = (P/E * P) + (C/C/G) * P = (0.0000 * 0.00) + (1 / 100) * 50000 = 500$
- d) LLANTAS: $N = P/V * H = 6000.00 / 1000.00 = 6$
- e) PIEZAS ESPECIALES: $A = P/V * H = 80.00 / 10 = 8$

SUMA DE CONSUMOS

OPERACION	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	OPERACION
OPERACION	OPERACION	OPERACION
100.00%	100.00%	100.00%
9.000.000	9.5314	9.5314
0	0	0
500	143.19	143.19
8	162.31	162.31

COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Categoría: MUNICIPIO DE GUADALUPE, S.L.P.

Código de identificación: FICHA: 12-mar-12 DOCUMENTO
 Obj. REABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN TOMAS. PCL#

MUNICIPIO DE GUADALUPE, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN TOMAS, MUNICIPIO DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 11-mar-12 ESTADO: P. OMB

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS
 MONEDA DE LA OERA A.C.D. \$ MIL/1000

CONCEPTO	ADMINISTRACION DE OMB CENTRAL		ADMINISTRACION DE CAMPO		TOTALES	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
I. HONORARIOS SUPLENTE Y PRESTACIONES	39,475.00	8.3466%	11,400.00	1.2443%	50,875.00	8.5909%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RESERVA	2,281.28	0.4838%	4,125.19	0.4507%	6,406.47	0.4735%
III. SERVICIOS	816.29	0.1730%	3,100.00	0.3360%	3,916.29	0.2880%
IV. FORTES Y REPAROS	887.59	0.1892%	8,075.00	0.0750%	8,962.59	0.0718%
V. GASTOS OFICINA	2,104.79	2.2662%	1,266.33	0.1360%	3,371.12	0.2482%
VI. CAPACITACION Y ASISTENTE	386.00	0.1036%	81.83	0.0087%	467.83	0.0039%
VII. RESERVA DE HOJERA	816.30	0.1730%	81.83	0.0087%	898.13	0.1143%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS	1,833.57	0.3930%	2,311.44	0.2511%	4,145.01	0.3041%
IX. TRASMISOS-RELOCOS Y AUXILIARES						
TOTALES	47,362.42	10.2617%	25,346.36	2.7333%	72,708.78	13.0050%
	TOTALES \$	108,800.15			% RESUMIDO	13.0050%

ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO
 ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO
 ADMINISTRADOR UNICO



ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUAJALCAYAN, B.L.M.

Concurso No. 54509R335R02018

12-04-18

OBJ: REPARTICION DE OTRA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO

MUNICIPIO DE GUAJALCAYAN, S.L.P.

DOCUMENTO

PEA

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GUAJALCAYAN, SAN LUIS POTOSI

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		818,257.52	
COI	INDIRECTO		108,950.78	
CF	FINANCIAMIENTO		5,245.88	0.61723
UPT	UTILIDAD PROPUESTA		10,000.00	1.21804
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD			
	ISEM= IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
MU	UTILIDAD NETA = $UPT - (PTU + ISEM)$	$MU = 7,445.11 = (10,000 + 2,554.89)$	89,000.00	12.00001
CU	CARGO POR UTILIDAD (CARGO DE COMPENSACION POR UTILIDAD) = $MU \times 12\%$	$CU = 818,257.52 = 818,257.52 + 818,257.52 \times 12\%$	123,774.52	12.00001
	TOTAL UTILIDAD		123,774.52	
	PERCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (TOTAL UTILIDAD / 900,000.00) = 13.75273%	$(123,774.52 / (818,257.52 + 818,257.52 + 5,245.88 + 10,000.00)) \times 100\%$		12.00001

ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

ADMINISTRADOR UNICO

ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Concurso No.: PMG09/2018/2018 Fecha: 20/05/2018 Duración: 07 días hábiles
 Obra: REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ
 Inicio Obra: 16-mar-2018 Fin Obra: 11-may-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Abr-2018	May-2018
--------	-------------	--------	----------	----------	----------

A REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

100.00% \$9,989.82 1.0000

100.00% \$7,250.38 100.0000

100.00% \$17,880.19 591.5000

100.00% \$17,880.19 591.5000

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

ADMINISTRADOR UNICO ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO



ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Procedencia: MUNICIPIO DE GUADALUZAR, S.L.P.

Concurso No. PMS02R23/SC/2018 Fecha: 2018/03/12 Duración: 87 días naturales
 obra: REHABILITACION DE CITA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALUZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 Ciudad: GUADALUZAR, SAN LUIS POTOSI
 Municipio Origen: Municipio Origen: 15-mar-2018 Fin Obra: 11-may-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Apr-2018	May-2018
4	DEMOLICION DE CONCRETO EN AREAS DRAJADAS, TANTO EN PISO COMO EN MUROS INCLINADOS, RETIRO DE MATERIAL Y ENTORNO	M3	65.71%	\$50,432.30	\$5,073.83
5	REPARACION DE GRETA EN AREAS DE MUROS Y COTE		10.07%	2.6734	
6	PISOS DE CONCRETO			180.00%	\$22,268.82
7	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DETELLOS DE CONCRETO ARMADO DE SECCION 18X35 CM ARMADO CON ANILAK 18004 Y CONCRETO FIC= 250 K/MCM2	M3		\$39,692.66	105.2000
8	RELLENO CON MATERIAL DE LA REGION EN AREA DE BANQUETAS	M3		190.00%	\$11,766.01
					43,650.00

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO



DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Apr-2018	May-2018
--------	-------------	--------	----------	----------	----------

8 SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANDA M2 100.00%

PERMISAL DE CONCRETO FC=150KG/CM2 \$48,024.82

105.2000

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRAVA M2 100.00%

\$844,267.33

1,165.0000

MATERIAL COLOCACION Y TRASELADO MEX-GUADALCÁZAR-MEX

10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ML 100.00%

\$77,054.31

113.2000

PERMISAL A 2.00 MTS DE ALTURA EN TODO EL PERIMETRO

11 LIMEZA GENERAL DE LA OBRA M2 100.00%

\$69,745.50

1,444.0000



ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.P.R.

Concurso No.: PMG03032018 Fecha: 2018/07/12 Duración: 57 días naturales
 Obra: REABILITACION DE CELA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ISMAEL, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.P.R.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN ISMAEL Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ
 Inicio obra: 16-mar-2018 Fin obra: Fin obra 14-may-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Abr-2018	May-2018
--------	-------------	--------	----------	----------	----------

TOTAL			\$64,596.30	\$972,734.00	\$123,800.11
ACUMULADO			\$64,596.30	\$1,037,330.89	\$1,161,081.00
PORCENTAJE PERIODO			5.96	80.78	10.00
PORCENTAJE ACUMULADO			0.90	80.34	100.00

ADMINISTRADOR UNICO ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO



Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.
 Organismo: IMGOBERNACIONES
 Federal (CONTABILIDAD)
 Director: Sr. Juan Antonio
 Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ
 Fecha: 16-mar-2018
 Fin: 11-may-2018

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIAS Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Costo	Mar-2018	Abr-2018	May-2018	Total
--------	-------------	--------	-------	----------	----------	----------	-------

1	ALAMBRE RECODDO	M	110.00	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%
---	-----------------	---	--------	---------	---------	---------	---------

	ARENA	M3	320.00	10.14%	99.86%	320.00%	100.00%
--	-------	----	--------	--------	--------	---------	---------

	ARENA	M3	320.00	320.00%	320.00%	320.00%	100.00%
--	-------	----	--------	---------	---------	---------	---------

	ARENA	M3	320.00	8.65%	91.35%	320.00%	100.00%
--	-------	----	--------	-------	--------	---------	---------

	GRASA	M3	350.00	8.65%	91.35%	350.00%	100.00%
--	-------	----	--------	-------	--------	---------	---------

	GRASA	M3	350.00	350.00%	350.00%	350.00%	100.00%
--	-------	----	--------	---------	---------	---------	---------

	AGUA (MANEJO)	M3	500.00	22.42%	77.58%	500.00%	100.00%
--	---------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

	AGUA (MANEJO)	M3	500.00	500.00%	500.00%	500.00%	100.00%
--	---------------	----	--------	---------	---------	---------	---------

	CLIENTES	TON	32244.82	16.12%	83.88%	32244.82	100.00%
--	----------	-----	----------	--------	--------	----------	---------

	AGUA	PZL	522.60	1.00%	99.00%	522.60%	100.00%
--	------	-----	--------	-------	--------	---------	---------

	AGUA	PZL	522.60	522.60%	522.60%	522.60%	100.00%
--	------	-----	--------	---------	---------	---------	---------

	AGUA	PZL	522.60	245.9668	46.68%	522.60%	100.00%
--	------	-----	--------	----------	--------	---------	---------



Documento: 07 de Ingresos

Cliente No: INCOMUNICACION Fecha: 2018-03-15
 Objeto: REPARACION DE OLA DE CANTON EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, G-LP

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO Rango Obral: 16-11-2018 Fin Obral: 17-11-2018

Creado: GUADALCÁZAR SAN JUAN (POTOSI)

PROGRAMA DE ENFOQUE DE UTILIZACION GENERAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Cant	Mar-2018	Abr-2018	May-2018	Total
--------	-------------	--------	------	----------	----------	----------	-------

ARRENDI	ARREND DE TIERRA	H	127.00	127.00	127.00	127.00	100.00%
105.3998				105.3998		105.3998	100.00%

MAHETE	RETIRO MATERIAL LOCAL	M3	180.00	180.00	180.00	180.00	100.00%
14.542.72				14.542.72		14.542.72	100.00%

CEMEN	CEMENTO MARIYA HOPE	M3	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	100.00%
8386.527.00				8386.527.00		8386.527.00	100.00%

BRASOTE	BRASOTE DE PINO DE 30 DE LONGITUD	PZA	139.00	139.00	139.00	139.00	100.00%
32.103.67				32.103.67		32.103.67	100.00%

34.1000				34.1000		34.1000	100.00%
---------	--	--	--	---------	--	---------	---------

TOTAL DEL PERIODO EN MONEDAS

ACUMULADO	88,750.21	108,122.10	108,497.01	8428,003.01
PORCENTAJE PERIODO	1.08	90.55	7.40	100.00
PORCENTAJE ACUMULADO	1.08	92.60	90.00	100.00



TUPIZA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y COMARCAL

Guadalcazar, San Luis Potosí a 12 de Marzo de 2018.

ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALCAZAR
SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE

EN REFERENCIA A LA INVITACION RESTRINGIDA NO. PMS09/R33/SC/2018 RELACIONADA A LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P."

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO EL COMPROMISO EN CASO DE SER GANADOR DE LA PRESENTE LICITACION A EFECTUAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA COMO LO DETERMINAN LAS BASES DE LICITACION, MODELO DE CONTRATO Y LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO CON UN MONTO DE \$1,299,221.12 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 12/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.

AYUNTAMIENTO

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
ADMINISTRADOR UNICO

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

JOSÉ ANTONIO SUÁREZ SAN CLEMENTE
ENCOMENDADO ESCOBEDO S.L.U.
C.A. "Administración"
R.F.C. 0471 017001
04/01/2004

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Concurso No: PMS0933350/2018

Fecha: 2018/03/18

Obras: "REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P."

Duración: 51 días

Fin Obra: 11-may-2018

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO

Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 16-mar-2018

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importo
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

A	"REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P."					
A01	"REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P."					
1	MAQUARIA INFORMATIVA	PZA	1.00	35,875.19	TRECHO MIL SESENTOS SETENTA Y CINCO PESOS TREINTA Y CINCO	35,875.19
2	RETRIO DE MALTA CICLONICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	ML	105.20	165.47	TRESENTA Y SEIS PESOS CINCO MIL N. 1	17,243.83
3	LIMPIEZA TRAZO Y DESHERBES DE TERRENO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS	M2	691.88	24.53	TREINTA Y VEINTICINCO PESOS CINCO MIL N. 1	17,243.83
4	DEMOICION DE CONCRETO EN AREAS DAÑADAS, TANTO EN PISO COMO EN MUROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, Y EQUIPO.	M3	18.73	1,120.62	TREN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CINCO MIL N. 1	21,000.00
5	REPARACION DE GRIETAS EN AREAS DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO	LOTE	1.00	21,480.43	TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CINCO MIL N. 1	21,480.43
6	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DETALLON DE CONCRETO ARMADO, DE SECCION TRAZO CM, ARMADO CON ARREX-15304 Y CONCRETO P-C=250 KG/CMT3.	ML	105.20	330.78	TRESENTOS SETENTA Y CINCO PESOS TREINTA Y CINCO MIL N. 1	34,800.00

Monto Acumulado Hoja Anterior:

\$0.00

Monto esta Hoja:

\$127,121.28

Acumulado:

\$127,121.28

ADMINISTRADOR UNICO: GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Concurso No.: PMS09/R3302/2018

Objeto: REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Fecha: 20/05/2012
Duración: 57 días

Fin Obra: 31 may 2018

Inicio Obra: 16 mar 2018

Ciudad:

GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ

Lugar:

LOCALIDAD DE SAN IGNACIO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unidad	Importe
--------	----------	--------	----------	-----------	---------

7	RELLENO CON MATERIAL DE LA REGION EN AREA DE BANQUETAS	M2	43.88	\$247.04	\$10,750.71
---	--	----	-------	----------	-------------

8	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO F'CD=150 KG/CM2	M2	105.20	\$457.79	\$48,100.61
---	---	----	--------	----------	-------------

9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOMEBRANJA HOPE DE 1.50 MM DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL, COLOCACION Y TRASLADO	M2	1,162.09	\$669.10	\$778,514.42
---	--	----	----------	----------	--------------

10	MEZCLA GENERAL DE ALTA COLONICA A 200 MTS DE ALTURA EN TODO EL PERIMETRO	M3	113.20	\$631.04	\$71,433.73
----	--	----	--------	----------	-------------

11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1,444.00	\$33.34	\$47,991.56
----	-----------------------------	----	----------	---------	-------------

Total del Presupuesto sin IVA:

\$1,420,018.21

LVA 16.00 %

\$179,202.91

Total del Presupuesto:

\$1,299,221.12

Monto Acumulado Mayor Anterior:

\$127,121.20

Monto esta Hoja:

\$992,898.93

Acumulado:

\$1,299,221.12

ADMISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER



GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Concurso No. PND08/RS3/SE/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 67 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 15-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
PARTIDA	AOT	Análisis NÚ. 10				
Análisis:	1	PZA		1		
MAMPARA INFORMATIVA						
MATERIALES						
MAMPARA	MAMPARA INFORMATIVA	PZA	\$5,000.00	1,000,000	\$5,000,000	54.547%
SUBTOTAL MATERIALES					\$5,000,000	54.54%
MANO DE OBRA						
1A1P	SUADELLA No 5: (1 ALGORIL+1 PEON)	JOR	3,865.76	1,030,204	5,895,000	12.61%
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$895,000	12.61%
MMD1	HERRAMIENTA MENOR	%	3,865.00	0,030,000	\$25,550	0.38%
SUBTOTAL BASICOS					\$25,550	0.38%
150	CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,216.30	0,144,027	5,175.18	2.47%
SUBTOTAL INDIRECTOS					\$176,100	2.47%
Costo Directo:					\$7,097,030	
SUBTOTAL CARGOS ADICIONALES					\$709,700	10%
PRECIO UNITARIO					\$7,806,730	0.5172%
PRECIO UNITARIO					\$40.35	10%
PRECIO UNITARIO					\$7,047.11	0.5025%
PRECIO UNITARIO					\$704.71	
PRECIO UNITARIO					\$8,531.02	
PRECIO UNITARIO					\$43.37	
PRECIO UNITARIO					\$8,575.19	

C OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. *)



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Concurso No. PM628R23/SC/2018

Fecha: 26/10/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16 mar 2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01	Análisis No.: 20					
Análisis: 2	ML			108.2		
RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE EN MAL ESTADO						
TRAYNO DE OBRA						
61	CUADRILLA No 2 (2 PROMES)	JOR	\$721.40	0.073100	\$52.80	97.09%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$52.80	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
NA01	HERRAMIENTA MENOR	%	\$52.80	0.000000	\$1.58	2.91%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$1.58	2.91%
Costo Directos:						
INDIRECTOS						
SUBTOTAL		10%			\$5.44	
FINANCIAMIENTO		0.5172%			\$39.02	
SUBTOTAL		10%			\$0.31	
UTILIDAD		0.5025%			\$60.13	
SUBTOTAL					\$5.01	
CARGOS ADICIONALES					\$88.14	
PRECIO UNITARIO					\$0.33	
(* SESENTA Y SEIS PESOS 47100 M.N. *)						



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Concurso No. PMS08/R33/SC/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CASTAÑON EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 18-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01	Acabos No.: 30					
Análisis: 3	M2			691.59		
	LIMPIEZA, TRAZO Y DESHIERBE DE TERRENO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANOBRAS					
	PRIMERA DE OBRA					
1*	CUADRILLA No. 1 (1 PEÓN)	JOR	\$380.72	0.054890	\$19.80	97.11%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$19.80	97.11%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	M/MO1 HERRAMIENTA MENOR	%	\$19.80	0.000000	\$0.00	2.88%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$0.00	2.88%
	Costo Directo:				\$19.80	
	INDIRECTOS				\$7.04	
	SUBTOTAL				\$22.83	
	FINANCIAMIENTO				\$0.12	
	SUBTOTAL				\$22.65	
	UTILIDAD				\$2.26	
	SUBTOTAL				\$24.91	
	CARGOS ADICIONALES				\$0.12	
	PRECIO UNITARIO				\$24.83	
	(* VEINTICUATRO PESOS 80,160 M.M.L.')				\$24.83	



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER.

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. **GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER**

Concurso No. PM309/R33/30/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 67 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 15 mar 2018

Fin Obra: 11-04-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01						
Análisis: 4		Análisis No.: 40				
	DEMLICION DE CONCRETO EN AREAS DAÑADAS, TANTO EN PISO COMO EN MUROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y EQUIPO	m ³		18,76		
	UNO DE OBRA					
1A	CUADRILLA No 2 (2 PEONES)	JOR	\$721.43	1.000019	\$721.30	63.73%
	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	\$377.66	1.230019	\$492.51	33.36%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$1,213.81	87.09%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	MAYOR HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,450.81	0.030000	\$43.52	3.91%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$43.52	3.91%
	Costo Directo				\$1,257.33	
	INDIRECTOS	10%			\$145.43	
	SUBTOTAL				\$1,402.76	
	FINANCIAMIENTO	0.6172%			\$8.20	
	SUBTOTAL				\$1,410.96	
	UTILIDAD	10%			\$141.09	
	SUBTOTAL				\$1,552.05	
	CARGOS ADICIONALES	0.5025%			\$7.50	
	PRECIO UNITARIO				\$1,559.55	

(* UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIS PESOS €2100 M.N. *)



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Concurso No.: PMG05/R0332/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 07 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Parada	A01	Análisis No.: 00				
Activic:	5	LOTE				
REPARACION DE GRIETAS EN AREAS DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO						
TERMINALES						
	CUJELA DE PINO DE 3x DE 3/4"x3.5"x8.25"	PZA	\$22.88	3.600000	\$81.50	0.40%
	BARROTE DE PINO DE 3x DE 1.5"x3.5"x8.25"	PZA	\$38.52	1.500000	\$58.88	0.34%
	POLIN DE PINO DE 3x DE 3.5"x3.5"x8.25"	PZA	\$72.10	0.600000	\$43.26	0.25%
	ALAMBRE RECOCIDO	KG	\$16.00	0.600000	\$9.60	0.05%
	DIESEL	LTO	\$8.69	0.900000	\$7.82	0.04%
	CLAVOS DE 3 A 4"	KG	\$13.00	0.650000	\$11.40	0.06%
	FESTERBLANC BLANCO	BSL	\$1,962.00	2.000000	\$3,924.00	22.31%
	SUBTOTAL MATERIALES				\$4,137.56	23.63%
MANO DE OBRA						
1C1A	CUADRILLA No. 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	JOR	\$335.29	5.280076	\$4,938.24	28.10%
1A1F	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$888.76	5.280076	\$4,597.12	26.10%
	SUBTOTAL MANO DE OBRA				\$9,535.36	54.25%
BASICOS						
200.	CONCRETO DE Fc=3000 KG/CML, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 1% MM, RESISTENCIA NOMINAL	M3	\$1,203.29	3.000000	\$3,609.87	22.25%
	SUBTOTAL BASICOS				\$3,609.87	22.25%
Costo Directo:						
INDIRECTOS						
	SUBTOTAL				\$1,787.26	10%
FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL				\$95.98	0.5172%
UTILIDAD						
	SUBTOTAL				\$19,430.03	10%
CARGOS ADICIONALES						
	SUBTOTAL				\$1,943.00	0.9620%
PRECIO UNITARIO						
	SUBTOTAL				\$21,373.03	
	SUBTOTAL				\$107.40	
	SUBTOTAL				\$21,480.43	

C VENTUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 43/100 (M.N. 1)



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER.

Concurso No.: P18/05/R13/SC/2018

Fecha: 2018.03.12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-jun-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: 401	Analisis: 6	Acabado No.: 60				
		ML		106.2		
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, DE SECCION 15X30 CM. ARMADO CON ARMEX 1530M Y CONCRETO F'c= 250 KG/CM2.					
	MATERIALES					
	ARMEX15204 ARMEX DE 1530M	M	\$21.00	1.000000	\$21.00	7.02%
	DUELA	PZA	\$22.66	1.100000	\$24.93	8.33%
	ALAMBRE RECOCIDO	KG	\$16.00	0.100000	\$1.60	0.53%
	DIESEL	LTO	\$8.69	0.200000	\$1.74	0.50%
	CLAVOS DE 3 A 4"	KG	\$19.00	0.300000	\$5.70	1.69%
	SUBTOTAL: MATERIALES				\$54.97	18.36%
	MANO DE OBRA					
	1A1P CUADRILLA No. 6 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	\$668.76	0.132002	\$114.66	35.32%
	1C1A CUADRILLA No. 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	JOR	\$935.26	0.096001	\$61.70	20.92%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$176.41	56.56%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	HERRAMIENTA MENOR	%	\$176.41	0.030000	\$5.29	1.77%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA BASICOS				\$5.29	1.77%
	CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA. T.M.A.= 19 MM. RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,390.48	0.045000	\$62.57	20.91%
	SUBTOTAL: BASICOS				\$67.87	20.91%
	Costo Directo:				\$398.24	
	INDIRECTOS:					
	SUBTOTAL	10%			\$39.82	
	FINANCIAMIENTO	0.5172%			\$20.16	
	SUBTOTAL				\$1.70	
	UTILIDAD	10%			\$39.82	
	SUBTOTAL				\$33.09	
	CARGOS ADICIONALES	0.5023%			\$363.95	
	PRECIO UNITARIO				\$1.83	
	(TRESIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS TR/100 M.N.)				\$398.78	

ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER.

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P. **GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER**

Concurso No. PMG08R13VSC0219

Fecha: 2018-03-12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 18-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01						
Análisis: 7		Análisis No.: 70				
	RELLENO CON MATERIAL DE LA REGION EN AREA DE BANQUETAS	M3		43.58		
** MATERIALES						
MATRELL	RELLENO MATERIAL LOCAL	M3	\$80.00	1.30000	\$104.00	51.46%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$104.00	51.46%
MANO DE OBRA						
ZP	CUADRIILLA No 2 (2 PEONES)	JOR	\$721.43	0.13202	\$95.23	47.12%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$95.23	47.12%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%M/O1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$85.23	0.63000	\$52.99	1.42%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$52.99	1.42%
Costo Directo:					\$302.09	
INDIRECTOS					\$20.21	
SUBTOTAL		10%			\$22.30	
FINANCIAMIENTO					\$1.16	
SUBTOTAL		0.5172%			\$23.45	
UTILIDAD					\$22.15	
SUBTOTAL		10%			\$245.80	
CARGOS ADICIONALES					\$1.24	
PRECIO UNITARIO		0.5025%			\$247.04	

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.M. *)



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Concurso No. P/MC/09/R33/50/2016

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01	Analisis No.: 80					
Analisis: 8	M2			105.2		
SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO FIC= 156 KG/CM2						
** MATERIALES						
AV04	CLAVOS DE 2.4"	KG	\$19.00	0.200000	\$3.80	1.01%
DI02	DIESEL	LTO	\$5.50	0.300000	\$1.65	0.70%
1	ALAMBRE RECOCIDO	KG	\$16.00	0.200000	\$3.20	0.86%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3x DE 3.4 X 3.5 X 2.25"	PZA	\$22.50	1.200000	\$27.00	7.26%
BARROTE	BARROTE DE PINO DE 3x DE 1.5 X 3.5 X 2.25"	PZA	\$33.92	0.500000	\$16.96	5.33%
POLIN	POLIN DE PINO DE 3x DE 3.5 X 3.5 X 2.25"	PZA	\$72.10	0.300000	\$21.63	6.05%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$71.18	19.00%
MANO DE OBRA						
TA1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$868.70	0.132002	\$114.56	30.62%
TC1A	CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	JOR	\$635.25	0.065001	\$41.33	10.48%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$176.41	47.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$176.41	0.033000	\$5.29	1.41%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$5.29	1.41%
BASICOS						
	CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A.- 10 MM. RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,216.30	0.100000	\$121.53	32.48%
SUBTOTAL:	BASICOS				\$121.53	32.48%
Costo Directo:						
INDIRECTOS						
SUBTOTAL					\$37.45	
FINANCIAMIENTO						
SUBTOTAL					\$411.26	
UTILIDAD					\$2.13	
SUBTOTAL					\$614.29	
CARGOS ADICIONALES						
SUBTOTAL					\$41.41	
PRECIO UNITARIO						
					\$456.60	
					\$2.29	
					\$457.79	

(= CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. *)



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. **GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER**

Concurso No. P/MC009H33/SQ/2018

Fecha: 20/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Forma: A01		Análisis Mec. 90				
Análisis: 3		M2		1,168.05		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1.80 mm DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL, COLOCACION Y TRASLADO MEX-GUADALCÁZAR-MEX.					
	MATERIALES					
GEOMEN	GEOMEMBRANA HDPE	M2	\$300.00	1,070,000	\$300,000	52.45%
	SUBTOTAL: MATERIALES				\$300,000	52.45%
	MANO DE OBRA					
TAIP	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL+1 PEÓN)	JOR	\$989.76	0.303300	\$294.00	46.16%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$294,000	46.16%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
WMO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$254.00	0.030000	\$7.92	1.36%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$7,920	1.36%
	Costo Directo:					
	INDIRECTOS					
	SUBTOTAL				\$571,920	
	FINANCIAMIENTO					
	SUBTOTAL				\$571,920	
	UTILIDAD					
	SUBTOTAL				\$632,360	
	RISGOS ADICIONALES				\$63,234	
	SUBTOTAL				\$695,594	
	PRECIO UNITARIO				\$591.10	
	PRECIO SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 (M.N.T)				\$599.10	



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Concurso No. PFM308/R33/S/C/2018

Fecha: 2018-03-12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IBNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IBNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partido:	P01	Analisis No.: 100				
Analisis:	10	MIL		113.2		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CILINDRICA A 2.00 MTS. DE ALTURA EN TODO EL PERIMETRO					
	MATERIALES					
	MALLA CILINDRICA 3 MTS	M	\$280.00	1.000000	\$280.00	54.24%
	SUBTOTAL:				\$280.00	54.24%
	MANO DE OBRA					
	LAIP CUADRELLA No 5 (1 ALBAÑIL Y PEGIN)	JORN	\$806.78	0.284054	\$229.38	44.43%
	SUBTOTAL:				\$229.38	44.43%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	%M/O1 HERRAMIENTA MENOR	%	\$229.38	0.033008	\$6.88	1.33%
	SUBTOTAL:				\$6.88	1.33%
	Costo Directo:				\$516.24	
	INDIRECTOS				\$51.62	
	SUBTOTAL				\$567.86	
	FINANCIAMIENTO				\$2.94	
	SUBTOTAL				\$870.80	
	UTILIDAD				\$87.80	
	SUBTOTAL				\$627.88	
	CARGOS ADICIONALES				\$3.16	
	PRECIO UNITARIO				\$631.04	

(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N. *)



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Concurso No. PMG08/R3/ISC/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 15-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importo.	%
Partida: A01		Análisis No. 110				
Análisis: 11		ME		1,444		
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA					
	MANO DE OBRA					
c1	CUADRILLA No 2 (2 PEONES)	JOR	\$721.43	0.036506	\$218.40	97.09%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$218.40	97.09%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	MANO DE HERRAMIENTA MENOR	%	\$26.40	0.033000	\$8.79	2.21%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$8.79	2.91%
	Costo Directo:				\$27.19	
	INDIRECTOS				\$2.72	
	SUBTOTAL	10%			\$29.91	
	FINANCIAMIENTO	0.5172%			\$0.15	
	SUBTOTAL				\$30.06	
	UTILIDAD	10%			\$3.01	
	SUBTOTAL				\$33.07	
	CARGOS ADICIONALES	0.5025%			\$0.17	
	PRECIO UNITARIO				\$33.24	

(TREINTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. *)



ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Concurso No. PM009/R33/9C/2018
 Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO.
 Fecha: 2018/03/12
 Duración: 37 días naturales

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES

CODIGO: EDREV
 MAQUINA: REVOLVEDORA HICONCRETO DE 1 SACO B DE HP
 MODELO: INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA
 CAPACIDAD: 0.4m³

PRECIO DE ADQUISICION	500.000	47 VEA ECONOMICA EN AÑOS	7.50
PRECIO JUEGO LLANTAS	1625.99	HCPAS POR AÑO (mm)	2000 HCP
F. PG ADICIONA		VEA ECONOMICA (Mm)	5000 HCP
VAL. ECONOMICA DE LLANTAS	1000	Hrs POTENCIA NOMINAL	8 HP
PRECIOS ESPECIALES (PE)		1000 COSTO COMBUSTIBLES	6.30 U.S.
VEA ECONOMICA PMS DEF (M)		0 Hrs COSTO LUBRICANTE(S) ACEITE	25.325
VALOR DE LA MAQUINA (M)	500.000	48 FACTOR DE OPERACION (FO)	100.00 %
VALOR DE RESCATE (M)	10 %	4 % FACTOR DE MANTENIMIENTO (FM)	
TASA DE INTERES (I)	12 %	843.10 COEFICIENTE COMBUSTIBLES	8.00
PRIMA DE RIESGOS (R)	4 %	534.75 COEFICIENTE LUBRICANTE(S)	0.80
SALARIO REAL DEL OPERADOR(S)		8 OPERACIONES DEL CARTER ACCI	0.0080
SALARIO POR OPERACION(S)		100 FACTOR DE RENDIMIENTO (FR)	1.00
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (HT)			
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(S)			

CARGOS FIJOS

a) DEPRECIACION $D = (V_0 - V_N) / N = 20.300.00 / 2.500.00 = 8.12\%$
 b) INFLACION $I = (V_N - V_0) / (V_0 \cdot N) = (20.300.00 - 2.000.00) / (2.000.00 \cdot 2) = 4.75\%$
 c) EQUIVOCOS $E = (V_N - V_0) / (V_0 \cdot N) = (20.300.00 - 2.000.00) / (2.000.00 \cdot 2) = 4.75\%$
 d) MANTENIMIENTO $M = K_1 \cdot K_2 \cdot D = 0.20 \cdot 0.20 = 0.04\%$

SUMA CARGOS FIJOS

CONSUMOS

a) COMBUSTIBLE $C = F_0 \cdot F_1 \cdot F_2 = 0.15 \cdot 0.10 \cdot 0.36 = 0.0054$
 b) OTRAS FUENTES DE ENERGIA $E = 0 \cdot C = 0.0000$
 c) LUBRICANTE $L = L_0 \cdot (I + R + F_0) = 0.01 \cdot (0.04 + 0.00 + 1.00) = 0.0104$
 d) LLANTAS $L_0 = P \cdot W \cdot N = 6000 \cdot 1 \cdot 2000.00 = 12.000.000$
 e) PIEZAS ESPECIALES $A_0 = F_0 \cdot W_0 = 0.00 \cdot 0.10 = 0.0000$

SUMA DE CONSUMOS

OPERACION DE MAQUINARIA MENOR $JCB = Fe \cdot Su / Hr = 350.756.0000$
 OPERACION 443.10
SUMA DE OPERACION 662.71

COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA
SUMA DE OPERACION 443.10
OPERACION 662.71

ADMINISTRADOR UNICO INO. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Domicilio: MUNICIPIO DE GUADUACAZAR, S.L.S

Cuentas No. PV0200039002018 FECHA: 12-mar-18 DOCUMENTO: 000000010

Obj: REMEDIACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADUACAZAR, S.L.S

LUGAR: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GUADUACAZAR, BAHIA DE LOS POTOS, PUEBLO LIBRE

PERIODO: 01-mar-18 PERIODO: 1-ago-18 PAGES: 37 DIAS

RESUMEN DE GASTOS INGRESIVOS
MONTO DE LA OTRA A.C.D.S \$11.157.30

CONCEPTO	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION DE CAMPO		TOTALES	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
I. INGRESOS SUJELOS Y PRESTACIONES	80.400.00	0.000%	11.400.00	1.240%	79.000.00	7.000%
II. DEFERENCION, MANTENIMIENTO Y REPARAS	3.001.00	0.220%	4.123.10	0.450%	7.124.10	0.630%
III. SERVICIOS	816.24	0.100%	916.24	0.100%	1.732.47	0.200%
IV. FLETES Y PASAJES			687.10	0.070%	687.10	0.070%
V. GASTOS OFICINA	1.420.20	0.150%	1.161.10	0.120%	2.581.30	0.250%
VI. CAPTACION Y ADIESTRAMIENTO	118.32	0.080%	93.00	0.010%	211.32	0.020%
VII. SEGUROS Y FIANZAS			61.00	0.000%	61.00	0.000%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS	1.227.74	0.140%	2.240.20	0.240%	3.467.94	0.300%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AJUSTABLES					7.145.00	0.630%
TOTALES	87.214.50	7.340%	24.211.20	2.600%	111.425.70	10.000%

MONEDAS \$ \$11.157.30

% INGRESIVOS 10.000%

GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 ADMINISTRADOR UNICO

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P.
 LUGAR DE DELIBERACION: GUADALCÁZAR, S.L.P.
 EL DIA: MARZO 12, 2018
 OBRA: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO
 MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.
 LUGAR: LOCALIDAD DE SAN JUANITO, GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSI
 INIC. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 ADMINISTRADOR UNICO
 FUNDACION BOGOTÁ CALLE 180

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA)

Fecha: 16-mar-18 Firmado: 11-mar-18 Duracion: 57 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA	616,257.62	TASA DE INTERES USADA (Anual):	7.850%	% APLICABLE AL PERIODO	1.328%
MOROSO DE OBRA	10.000%	+ PUNTOS DEL BANCO	4.000%		
COSTO DIRECTO INDIRECTO	1,007,883.56	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0324%		
MONTA TOTAL DE LA OBRA	1,130,219.21	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES	41		

ANTICIPOS	MONTA A EJERCER	IMPORTE DE ANTICIPOS	INDICADOR ECONOMICO
1ª ASIGNACION	1ª EJERCICIO	1ª EJERCICIO	1ª EJERCICIO
2ª ASIGNACION	2ª EJERCICIO	2ª EJERCICIO	2ª EJERCICIO
3ª ASIGNACION	3ª EJERCICIO	3ª EJERCICIO	3ª EJERCICIO
30.00%	1,007,883.56	302,365.07	0.00

WANT = AMORTIZACION	302 = 30% por Amortizar por 1er Ejercicio	WANT = AMORTIZACION
1er Ejercicio	0.00	7to Ejercicio
WANT = 1er Anticipo / 1er = 200 Ejercicio	302 = 30% por Amortizar en 7to Ejercicio	WANT = 1er / 200 = Ejercicio
30.000%	302 = 30% por Amortizar	30.000%

PERIODO DE COBRO 1ª ESTIMACION

PERIODO DE ENDEGA DEL 2do ANTICIPO

PERIODO	INGRESOS			EGRESOS			DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	CORROS	GASTOS DE OBRA (C=I)	ANTICIPOS PROVEEDORES			
0	302,365.07	0.00	0.00	302,365.07	0.00	0.00	302,365.07	302,365.07	0.00
Marzo	0.00	60,488.75	0.00	0.00	60,488.75	0.00	60,488.75	341,928.32	0.214.00
Abril	0.00	690,887.71	18,131.00	42,305.72	650,667.71	0.00	-908,261.09	-568,433.66	1,527.32
Mayo	0.00	96,759.11	255,208.31	505,481.30	98,759.11	0.00	-498,722.29	-67,734.38	-800.05
TOTALES	302,365.07	1,007,883.56	1,007,883.56	1,007,883.56	1,007,883.56	0.00	0.00	-5,212.50	0.5172%

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = $\frac{\text{INTERES NETO A PAGAR}}{\text{GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)}}$
 = $\frac{0.00}{1,007,883.56}$ = 0.5172%

ANEXAR COMPROMISOS (CEDI Y DE GASTOS DE ANTICIPOS)

GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

DEPARTAMENTO MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P.

CÓDIGO FOLIO: PMS000355/2018

12-mar-18

FECHA: REHABILITACION DE OBLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

DOCUMENTO
PEB

Lugar: LOCALIDAD DE SAN RAMON, GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSI

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
03	COSTO DIRECTO		919,257.02	10.0000%
01	INDIRECTO		91,525.94	10.0000%
04	FINANCIAMIENTO		5,212.50	0.5472%
05	UTILIDAD PROPUESTA		10.00%	1.0000%
06	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		26.00%	0.2600%
07	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
08	UTILIDAD NETA = UPR / (1 - PTU + ISR)	$U = 62\% / (1 - (10\% + 20\%))$	101,300.21	10.0000%
09	CARGO POR UTILIDAD	$(\$ 916,297.52 + \$ 91,025.94 + \$ 5,212.50) \times 10\% =$	101,300.21	10.0000%
	TOTAL UTILIDAD		101,300.21	10.0000%
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD: $(\$ 101,300.21 / (\$ 916,297.52 + \$ 91,025.94 + \$ 5,212.50)) \times 100\%$			10.0000%	

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
ADMINISTRADOR FINANCIERO



GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

DEPENDIENTE: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

CONCURSO No. PINGARRON/2018
 Fecha: 2018/03/12
 Duración: 57 días hábiles
 Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: febrero 2018
 Fin Obra: 17-may-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Lugar	Mar-2018	Abr-2018	May-2018
--------	-------------	-------	----------	----------	----------

A	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.				
A01	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.				
1	MANEJO INFORMATIVO	ZZA	100.00%	\$8,675.19	1.0000

2	RETRO DE MATTA CILINDRICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	ML	100.00%	\$8,992.64	105.2800
---	---	----	---------	------------	----------

3	LIMPIEZA TRAZO Y DEBIERRE DE TERRENO INCLUIE RETRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANOBRAS	M2	100.00%	\$17,243.53	891.0900
---	--	----	---------	-------------	----------

ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER



Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Concurso No.: INCOPRORSC2018
 Fecha: 20/03/2012
 Duración: 57 días naturales
 Obra: REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 15-mar-2018
 Fin Obra: 11-may-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Abr-2018	May-2018
--------	-------------	--------	----------	----------	----------

4	DEMOLICION DE CONCRETO EN AREAS DAMNADAS, TAMPO EN PISO COMO EN MUROS INCLIVE, RETIRO DE MATERIAL Y EQUIPO.	M2	100.00%	934,269.13	18,7500
---	---	----	---------	------------	---------

5	REPARACION DE GRETEJO EN AREAS DE MURCOS Y LOTE PISOS DE CONCRETO		100.00%	827,480.48	1,0000
---	---	--	---------	------------	--------

6	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DETALLEON DE M.L. CONCRETO ARMADO, DE SECCION 15X30 CM ARMADO CON ARMEX 1650M Y CONCRETO FLO-200 (K30M2)	M.L	100.00%	938,460.86	105,2000
---	--	-----	---------	------------	----------

7	HELLENO CON MATERIAL DE LA REGION EN AREA DE BANCAJETAS	M2	100.00%	510,790.71	43,6600
---	---	----	---------	------------	---------

ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER



ERRARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Concurso No. PWO5R30302018 Fecha: 29/03/17 Duración: 57 días hábiles

Objeto: REHABILITACION DE CILTA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 15-04-2018 Fin Obra: 11-May-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Abr-2018	May-2018
--------	-------------	--------	----------	----------	----------

8 SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANQUETA M2 100.00%

PERMUTAL DE CONCRETO PCH-150 KCMO/M2 \$46,150.51

105.2000

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRAVA M2 100.00%

WATERAL COLOCACION A TRASLADO \$814,514.42

MEX-GUADALCÁZAR-MEX 1,165,000.00

10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ML 16.67%

GEOTEXIL A 200 MTS. DE ALTURA EN TUDO EL PERIMETRO \$11,908.00

18.8204

11 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 100.00%

\$47,964.56

1,444,000.00

ADMINISTRADOR UNICO: ING. ERRARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER



GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Concurso No. FIGORRASCOR08 Fecha: 2018/07/12 Duración: 57 días hábiles
 Obra: REHABILITACION DE CITA DE CAPTACION EN LA LOMA DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN RAFAEL
 Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ
 Inicio Obra: 15-04-2018
 Fin Obra: 11-may-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Abr-2018	May-2018
--------	-------------	--------	----------	----------	----------

TOTAL			\$67,190.79	\$96,333.13	\$197,524.29
ACUMULADO			\$67,190.79	\$1,012,493.92	\$1,128,016.21
PORCENTAJE PERIODO		1.00		84.40	9.60
PORCENTAJE ACUMULADO		5.00		90.40	100.00

ADMINISTRADOR UNICO ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER



MUNICIPIO DE OJASCAZAR, S.L.R

Dependiente:

Fecha: 20/03/13 Duración: 57 días hábiles

Código MII:

INTEGRACION DE OJASCAZAR EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE OJASCAZAR, S.L.R.

Objeto:

Inicio obra: 15-mar-2013 Fin obra: 11-may-2013

LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
MUNICIPIO DE OJASCAZAR, SAN LUIS POTOSI

Lugar:

PROGRAMA DE PRODUCCION DE UTILIZACION MENSAJAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Mar-2013	Abr-2013	May-2013	TOTAL
--------	-------------	--------	----------	----------	----------	----------	-------

1	ALAMBRE RECOCIDO	KG	1800	100.00%	1814.56	1814.56	100.00%
---	------------------	----	------	---------	---------	---------	---------

				10.14%	18.88%	10.21448	100.00%
--	--	--	--	--------	--------	----------	---------

				1.0000	1.0078	1.0478	100.00%
--	--	--	--	--------	--------	--------	---------

				8.05%	91.47%	92.001	100.00%
--	--	--	--	-------	--------	--------	---------

				22.42%	77.58%	22.424	100.00%
--	--	--	--	--------	--------	--------	---------

				1.0000	2.4958	2.4958	100.00%
--	--	--	--	--------	--------	--------	---------

				16.12%	83.88%	16.12482	100.00%
--	--	--	--	--------	--------	----------	---------

				1.0000	1.0071	1.0071	100.00%
--	--	--	--	--------	--------	--------	---------

				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
--	--	--	--	---------	---------	---------	---------



ADMINISTRADOR MUNICIPIO GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Desde: 27 de Julio 2018

Hasta: 20/08/18

PROGRESO 2018

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
GUADALCÁZAR, VALLE DE ROSALES

Hasta: 01/10/2018

Hasta: 11/07/2018

PROGRAMA DE EROSION DE UTILIZACION MENUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Codigo	Descripcion	Unidad	Costo	Mar-2018	Abr-2018	May-2018	Total
--------	-------------	--------	-------	----------	----------	----------	-------

RAMPA	Materia alternativa	PZA	3500.00	100.00%	55.000.00	1.000	100.00%
PC/PA	FORM DE PISO DE 20 DE ESPESOR	PZA	122.10	100.00%	91.560.24	21.6400	100.00%
MALLAZO	MALLA COLONICA 2 MTS	M	3200.00	10.70%	55.200.00	18.2000	100.00%
DESETE	DESETE	LITRO	18.00	100.00%	5464.00	303.000	100.00%
CIWOP	CIWOP DE 2 Y 4'	MO	110.00	100.00%	17.010.00	50.2000	100.00%
FESTERDIO	FESTERDIO BLANCO	LITRO	1.500.00	100.00%	10.000.00	20.000	100.00%

RAMPA	Materia alternativa	PZA	3500.00	100.00%	55.000.00	1.000	100.00%
PC/PA	FORM DE PISO DE 20 DE ESPESOR	PZA	122.10	100.00%	91.560.24	21.6400	100.00%
MALLAZO	MALLA COLONICA 2 MTS	M	3200.00	10.70%	55.200.00	18.2000	100.00%
DESETE	DESETE	LITRO	18.00	100.00%	5464.00	303.000	100.00%
CIWOP	CIWOP DE 2 Y 4'	MO	110.00	100.00%	17.010.00	50.2000	100.00%
FESTERDIO	FESTERDIO BLANCO	LITRO	1.500.00	100.00%	10.000.00	20.000	100.00%



ADMINISTRADOR UNICO DEL PROYECTO GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE HOSTIER

MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

Guadalucazar, San Luis Potosí a 12 de Marzo de 2018.

ING. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUCAZAR
SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE

EN REFERENCIA A LA INVITACION RESTRINGIDA NO. PMG09/R33E/SC/2018 RELACIONADA A LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALUCAZAR, S.L.P."

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO EL COMPROMISO EN CASO DE SER GANADOR DE LA PRESENTE LICITACION A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA COMO LO DETERMINAN LAS BASES DE LICITACION, MODELO DE CONTRATO Y LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO CON UN MONTO DE \$1,432,615.92 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.


ATENTAMENTE

ARQ. MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO
ADMINISTRADOR UNICO

Objeto: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ

Fin Obra: 11-may-2018
 Inicio Obra: 16-mar-2018

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
 Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Labra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

A	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.					
A01	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.					
1	MAPA INFORMATIVA	PZA	1.00	\$5,316.01	(NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 61/100 M.N.)	\$5,316.01
2	RETRNO DE MALTA CICLONADA EXISTENTE EN MAL ESTADO	ML	105.20	\$70.67	(SETENA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.)	\$7,442.98
3	LIMPIEZA TRAZO Y DEBIBRE DE TERRENO, INCLUYE RETIRO DE MATERIA, EQUIPO HERVALIENTA Y MANIOBRAS	M2	681.95	\$28.23	(VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.)	\$19,259.58
4	DEBICION DE CONCRETO EN AREAS DAÑADAS, TANTO EN RISO COMO EN MUROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y EQUIPO	M3	18.75	\$2,072.34	(DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)	\$38,834.36
5	REPARACION DE GRETA EN AREAS DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO	LOTE	1.00	\$23,707.36	(VEINTITRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 28/100 M.N.)	\$23,707.36
6	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DENTELON DE CONCRETO ARMADO, DE SECCION 15X30CM ARMADO CON ARMEX 1500M Y CONCRETO FCH 250 KG/CM2	M ²	105.20	\$405.49	(CUATROCEINTOS CINCO PESOS 49/100 M.N.)	\$42,651.24

Monto Acumulado High Andes: \$0.00
 Monto esta Hoja: \$142,152.15
 Acumulado: \$142,152.15

ADMINISTRADOR UNICO ARG. MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO



CATALOGO DE CONCRETOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
 Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ictva	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

7	RELLENO CON MATERIAL DE LA REGION EN AREA DE BANQUETAS	M3	43.55	\$271.62	(DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.)	\$11,864.36
---	--	----	-------	----------	---	-------------

8	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO F'c= 180 KG/CM3	M2	103.20	\$503.16	(QUINIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N.)	\$52,553.17
---	---	----	--------	----------	---------------------------------------	-------------

9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBANA (CPE DE 1.50 mm DE ESPESOR MOLDE WATER), COLOCACION Y TRASLADO MEX-GUADALCÁZAR-MEX.	M2	1,165.09	\$766.23	(SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)	\$893,077.09
---	---	----	----------	----------	--	--------------

10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANTA CICLONICA A 2.00 MTS DE ALTURA EN TODO EL PERIMETRO	ML	113.20	\$682.61	(SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.)	\$78,403.45
----	--	----	--------	----------	---	-------------

11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1,444.00	\$37.60	(TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)	\$54,583.20
----	-----------------------------	----	----------	---------	---------------------------------------	-------------

Total del Presupuesto sin IVA:						\$1,238,013.72
Total del Presupuesto:						\$1,432,916.92

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$142,182.15
 Monto esta Hoja: \$1,093,861.87
 Acumulado: \$1,235,043.72

ADMINISTRADOR ÚNICO ARG. MARCELO EDUARDO FLORES GUILIANO



Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.S. **MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO**

Concurso No. P1AG8/R3VSC/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.S.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 15-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01		Analisis No.: 10				
Actividad: 1		PZA	PZA	1		
MAMPARA INFORMATIVA						
MATERIALES						
MAMPARA INFORMATIVA		PZA	\$5,000.00	1.000000	\$6,000.00	83.60%
SUBTOTAL MATERIALES					\$6,000.00	83.60%
MANO DE OBRA						
TA1F CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL-1 PEON)		JCR	\$668.76	1.100024	\$905.69	13.26%
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$905.69	13.26%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
H.MO1 HERRAMIENTA MENOR		%	\$255.00	0.030000	\$76.50	0.40%
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$76.50	0.40%
BASICOS						
150 CONCRETO DE Fc=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 10 MM, RESISTENCIA NORMAL		M3	\$1,216.39	0.144027	\$175.16	2.45%
SUBTOTAL BASICOS					\$175.16	2.45%
Costo Directo:					\$7,169.91	
INDIRECTOS						
SUBTOTAL					\$1,002.33	
INCREMENTO					\$8,161.84	
SUBTOTAL					\$41.73	
UTILIDAD					\$8,203.57	
SUBTOTAL					\$1,086.48	
CARGOS ADICIONALES					\$8,270.00	
PRECIO UNITARIO					\$46.68	
(NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 91/100 M.M. *)					\$9,316.81	



ADMINISTRADOR UMCO ARO. MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. **MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO**

Concurso No. PMG09/R33/SC/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 15-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida A01						
Analisis 2		Análisis No.: 20				
	RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE EN MAL ESTADO	ML		108.2		
	***NO DE OBRA					
	CUADRILLA No 2 (2 PEONES)	JCFR	\$721.40	0.070148	\$56.38	97.09%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$56.38	97.09%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	HERRAMIENTA MENOR	%	\$56.38	0.030500	\$1.85	2.81%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$1.85	2.91%
	Costo Directo:				\$58.07	
	INDIRECTOS				\$8.19	
	SUBTOTAL				\$66.20	
	FINANCIAMIENTO				\$0.34	
	SUBTOTAL				\$66.54	
	UTILIDAD				\$0.68	
	SUBTOTAL				\$75.19	
	CARGOS ADICIONALES				\$0.38	
	PRECIO UNITARIO				\$75.57	

(SETENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.)

MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Concurso No. PND00R0315022018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: "REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 15-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importo	%
Partida: A01						
Análisis: 3						
	ANÁLISIS: TRAZO Y DESHERBE DE TERRENO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS		M2	591,63		
	MANO DE OBRA:					
	CUADRILLA No. 1 (1 PEON)	JOR	5360.72	0.056610	\$21.14	97.11%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$21.14	97.11%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	%MOT					
	HERRAMIENTA MENOR					
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	Costo Directo:					
	INDIRECTOS					
	SUBTOTAL				\$0.63	2.89%
	FINANCIAMIENTO					
	SUBTOTAL				\$0.63	2.89%
	UTILIDAD					
	SUBTOTAL				\$21.77	
	CARGOS ADICIONALES				\$3.06	
	PRECIO UNITARIO				\$24.82	
					\$0.13	
					\$24.95	
					\$3.24	
					\$38.16	
					\$0.14	
					\$38.33	

(*) VEINTIOCHO PESOS 33/100 M.M. *)

MARCELO EDUARDO FLORES QUILJANO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P.

Concurso No. PM319R03/SC/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 18-mar-2018

Fin Obra: 13-jul-2018

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01		Análisis No.: 40				
Análisis: 4		M3		18,75		
DEMOLICION DE CONCRETO EN AREAS DAÑADAS, TANTO EN PISO COMO EN MUROS. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y EQUIPO						
MAÑO DE OBRA						
-	CUADRILLA No 2 (2 PEDRES)	JOR	\$721.43	1.408481	\$1,019.54	63.73%
1A	CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	\$377.65	1.408481	\$532.29	33.35%
	SUBTOTAL: MAÑO DE OBRA				\$1,549.13	97.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%A01	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,549.13	0.030000	\$45.47	2.91%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$45.47	2.91%
Costo Director:						
	INDIRECTOS				\$1,594.60	
	SUBTOTAL				\$223.06	
	FINANCIAMIENTO				\$1,818.38	
	SUBTOTAL				59.30	
	UTILIDAD				\$1,878.29	
	SUBTOTAL				\$237.69	
	CARGOS ADICIONALES				\$2,065.95	
	PRECIO UNITARIO				\$10.39	
	(* DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. *)				\$2,076.34	

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. **MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO**

Concurso No. FMG05/R13/SC-2018

Fecha: 2015/03/12

Duración: 87 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partido: A01						
Análisis: 5		Análisis No.: 50				
	REPARACION DE GRESITAS EN AREAS DE MUROS Y PISOS DE CONCRETO	LOTE		1		
	MATERIALES					
	-JELA	PZA	\$22.86	3.500000	\$81.58	0.45%
	BARROTE	PZA	\$32.92	1.500000	\$58.86	0.33%
	POLIN	PZA	\$72.10	0.000000	\$43.20	0.24%
	1.	KG	\$18.00	0.000000	\$9.80	0.05%
	DIESEL	LTO	\$8.69	0.000000	\$7.82	0.04%
	CLAVOS	KG	\$18.00	0.000000	\$11.40	0.06%
	FESTERB'S	BSL	\$1,562.00	2.000000	\$3,024.00	21.54%
	SUBTOTAL: MATERIALES				\$4,137.84	22.71%
	MANO DE OBRA					
	101A	CUADRILLA No. 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	\$635.26	5.637824	\$5,272.92	20.84%
	1A1P	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	\$888.76	5.837924	\$4,898.00	29.89%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$10,170.92	55.83%
	BASICOS					
	200	CONCRETO DE Fc=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 18 MM, RESISTENCIA NORMAL	\$1,301.29	3.000000	\$3,908.87	21.46%
	BTOTAL: BASICOS				\$3,908.87	21.46%
	Costo Directo:				\$18,318.33	
	INDIRECTOS					
	SUBTOTAL		14%		\$2,559.57	
	FINANCIAMIENTO		0.8113%		\$20,768.80	
	SUBTOTAL				\$106.18	
	UTILIDAD		12%		\$20,875.08	
	SUBTOTAL				\$2,713.76	
	CARGOS ADICIONALES				\$23,588.85	
	PRECIO UNITARIO		0.5025%		\$118.53	
	(VEINTITRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 38/100 M.N.)				\$23,707.38	

ADMINISTRADOR UNICO ARG. MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Concurso No. PMS06/R32/SC/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CARTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 18-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01	Análisis No.: 60					
Artículo: 5	M/L			106,2		
SUBMINISTRO Y FABRICACION DE DENTELLOIN DE CONCRETO ARMADO, DE SECCION 18X30 CM, ARMADO CON ARMEX 1530/4 Y CONCRETO FC=200 KG/CM2						
MATERIALES						
ARMEX10304	ARMEX DE 1530/4	M	\$21,00	1,000000	\$21,00	6,74%
DUELA	DUELA DE PINO DE 38 DE 3/4"X3,5"X8,25"	PZA.	\$22,88	1,100000	\$24,93	8,09%
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	\$18,00	0,100000	\$1,80	0,51%
DIESEL	DIESEL	LTO	\$8,60	0,200000	\$1,74	0,58%
CLAVOS	CLAVOS DE 3 A 4"	KG	\$19,00	0,300000	\$5,70	1,83%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$54,97	17,54%
MANO DE OBRA						
1A1P	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	\$668,78	0,140548	\$122,45	38,30%
1C1A	CUADRILLA No. 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)	JOR	\$956,20	0,070475	\$95,91	21,16%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$188,36	60,46%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
5M01	HERRAMIENTA MENOR	S	\$188,36	0,030000	\$5,65	1,81%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$5,65	1,81%
BASICOS						
110	CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1.390,40	0,049000	\$62,57	20,08%
SUBTOTAL:	BASICOS				\$62,57	20,08%
Costo Directo:						
INDIRECTOS						
SUBTOTAL:			14%		\$43,62	
FINANCIAMIENTO						
SUBTOTAL:			0,5113%		\$355,17	
UTILIDAD						
SUBTOTAL:			13%		\$1,82	
CARGOS ADICIONALES						
SUBTOTAL:			0,8628%		\$255,95	
PRECIO UNITARIO						
(= CUATROCIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.M. *)						
					\$403,40	
					\$2,03	
					\$405,43	

ADMINISTRADOR UNICO: ARO. MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

MARCELO EDUARDO FLORES QUILJANO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.

Concurso No. P/M03/R03/SC/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partido: A01		Análisis No.: 70				
Análisis: 7		M3		43.68		
	RELLENO CON MATERIAL DE LA REGION EN AREA DE BANQUETAS					
	MATERIALES:					
	MANTRELL	M3	380.00	1.300000	\$104.00	49.63%
	SUBTOTAL: MATERIALES				<u>\$104.00</u>	49.63%
	MANO DE OBRA					
	EP	JOR	6721.43	0.140949	\$101.68	46.71%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				<u>\$101.68</u>	40.71%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	%MO1	%	\$101.68	0.033000	\$3.05	1.46%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				<u>\$3.05</u>	1.46%
	Costo Directo:				<u>\$208.73</u>	
	INDIRECTOS				\$26.22	
	SUBTOTAL				<u>\$237.95</u>	
	FINANCIAMIENTO				\$1.22	
	SUBTOTAL				<u>\$239.17</u>	
	UTILIDAD				\$31.09	
	SUBTOTAL				<u>\$270.35</u>	
	CARGOS ADICIONALES				\$1.36	
	MEDIO UNITARIO				\$271.62	

(*) DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 62/100 (M.N. *)

MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, E.L.P.

Concurso No. FM589R/23/85/2018

Fecha: 20-10-2018

Duración: 87 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR-SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01		Análisis No.: 80				
Análisis: 0		M2		108.2		
SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2						
MATERIALES						
JAV04	CLAVOS DE 2 A 4"	KG	\$18.00	0.200000	\$3.60	0.98%
DRE08	DRESEL	LTO	\$8.05	0.300000	\$2.41	0.67%
1-	ALAMBRE RECOCIDO	KG	\$10.00	0.200000	\$3.20	0.83%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3"X13.3"X8.25"	FZA	\$22.95	1.200000	\$27.54	7.03%
BARROTE	BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"X3.5"X8.25"	PZA	\$39.92	0.500000	\$19.96	5.16%
POLIN	POLIN DE PINO DE 3a DE 1.5"X3.5"X8.25"	PZA	\$72.10	0.200000	\$14.42	3.72%
SUBTOTAL:	MATERIALES				\$71.18	18.40%
MANO DE OBRA						
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$866.70	0.140948	\$122.45	31.66%
1C1A	CUADRILLA No 7 (1 CARP. OJAL + AYUDANTE)	JOR	\$935.25	0.070475	\$65.91	17.04%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				\$188.36	48.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
MANO*	HERRAMIENTA MENOR	%	\$188.36	0.050000	\$5.93	1.46%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$5.93	1.46%
BASICOS						
0	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.* 1P MM. RESISTENCIA NORMAL	M3	\$1,216.30	0.100505	\$121.63	31.44%
SUBTOTAL:	BASICOS				\$121.63	31.44%
Costo Directo:						
INDIRECTOS		14%			\$54.15	
SUBTOTAL					\$440.97	
FINANCIAMIENTO		0.5113%			\$2.23	
SUBTOTAL					\$443.22	
UTILIDAD		13%			\$97.62	
SUBTOTAL					\$500.84	
CARGOS ADICIONALES		0.5025%			\$2.52	
PRECIO UNITARIO					\$503.36	
(*) CUERPOS TRES PESOS (6/100 M.N. *)						

ADMINISTRADOR UNICO ARG. MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Concurso No. PMQ08/R3360/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: 201		Análisis No. 90				
Análisis: 9		M2		1,152.09		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HOPE DE 1.50 mm DE ESPESOR INCLUYE MATERIAL, COLOCACION Y TRASLADO. MEX-GUADALCAZAR-MEX.					
	MATERIALES					
	GEOMEM	M2	\$300.00	1,100.000	\$300.00	90.82%
	SUBTOTAL: MATERIALES				\$300.00	80.63%
	MANO DE OBRA					
	1A1P	JOR	\$666.76	0.224452	148.1130	47.75%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$148.1130	47.75%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	3A001	%	\$281.90	0.000000	\$0.00	1.43%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$0.00	1.43%
	Costo Directo:				\$608.36	
	INDIRECTOS				\$32.62	
	SUBTOTAL				\$673.01	
	FINANCIAMIENTO				\$3.44	
	SUBTOTAL				\$676.45	
	UTILIDAD				\$07.84	
	SUBTOTAL				\$764.39	
	CARGOS ADICIONALES				\$3.84	
	RECIO UNITARIO				\$768.23	

(*) SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. *)

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. **MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO**

Concurso No. FM208R33/R3C/2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: "REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P."

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 15-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida: A01		Analisis No.: 100				
Analisis: 10		M/L		113.2		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CILINDRICA A 2.00 MTS. DE ALTURA EN TODO EL PERIMETRO					
	MATERIALES					
	MALLAZ	M	\$280.00	1.000000	\$280.00	52.81%
	SUBTOTAL MATERIALES				\$280.00	52.81%
	MANO DE OBRA					
	1A1P CUADRIILLA No 3 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	\$268.76	0.201696	\$244.90	48.31%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$244.90	48.01%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	M/MO1 HERRAMIENTA MENOR	%	\$244.90	0.030000	\$7.35	1.39%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$7.35	1.38%
	Costo Directo:				\$532.25	
	INDIRECTOS				\$74.52	
	SUBTOTAL				\$606.77	
	FINANCIAMIENTO				\$3.10	
	SUBTOTAL				\$609.87	
	UTILIDAD				\$75.28	
	SUBTOTAL				\$685.15	
	CARGOS ADICIONALES				\$3.46	
	PRECIO UNITARIO				\$692.61	

(* SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.*)



ADMINISTRADOR UNICO ARG. MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. **MARCELO EDUARDO FLORES CUIJANO**

Concurso No. PM208IR1VSC2018

Fecha: 2018/03/12

Duración: 57 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSÍ

Inicio Obra: 16-mar-2018

Fin Obra: 11-may-2018

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	Cantidad	Importe	%
Partida:	AD1					
Análisis:	11			1,444		
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA,	M2				
	MANO DE OBRA					
J.P.	CUADRILLA No 2 (3 PEONES)	JOR	\$721.43	0.038073	\$28.10	97.07%
	SUBTOTAL: MANO DE OBRA				\$28.10	97.07%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
3.1.01	HERRAMIENTA MENOR	%	326.18	0.030000	\$0.85	2.83%
	SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$0.85	2.93%
	Costo Director:				\$23.04	
	INDIRECTOS				54.07	
	SUBTOTAL				\$33.11	
	FINANCIAMIENTO				50.17	
	SUBTOTAL				\$33.28	
	UTILIDAD				54.33	
	SUBTOTAL				\$37.61	
	CARGOS ADICIONALES				90.19	
	PRECIO UNITARIO				\$17.80	

(* TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. *)



ADMINISTRADOR UNICO: ARO. MARCELO EDUARDO FLORES CUIJANO

MARCELO EDUARDO FLORES GUILJANO

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Concurso No.: PM009R3J3G2021E
 Obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 Fecha: 2018/03/12
 Duración: 57 días naturales

ANÁLISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
 DATOS GENERALES

CODIGO: E09EM
 MAQUINA: (REVOLVEDORA PCONORSITO DE 1 SACO 8 DE HP)
 MODELO:
 CAPACIDAD: INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA:
 Datos:

PRECIO DE ADQUISICION:	\$20,000.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	1000.00 HORAS POR AÑO (Pm):	2000 Hs
TIPO ADICIONAL:	VIDA ECONOMICA (M):	1000 Hs
-JA ECONOMICA DE LLANTAS:	1000 Hs POTENCIA NOMINAL:	8 HP
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pm):	\$100.000.00 COMBUSTIBLE (Pc):	\$ 38.25
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (M):	0.17M COSTO LUBRICANTE (Pm) ACEITE:	30 Lts
VALOR DE LA MAQUINA (M):	100.00% FACTOR DE OPERACION (F0):	100.00%
VALOR DE RESCATE (M):	10 %:	\$2,000.00
TASA DE INTERES (M):	10 % POTENCIAL DE OPERACION (Pm):	1.00
PRIMA DE SEGURO (M):	4 % FACTOR DE MANTENIMIENTO INDY:	3.00
SALARIO REAL DEL OPERADOR (M):	\$2.10 COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Pc):	0.1514
SALARIO POR OPERACIONES:	\$24.75 COEFICIENTE LUBRICANTE (Pc):	0.0230
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (M):	6.000 CAPACIDAD DEL CANTER (Cm):	1.00
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Cm):	100 FACTOR DE RENDIMIENTO (Pm):	1

CARGOS FIJOS

- A) - DEPRECIACION $D = (M - V) / M \times V = 20,000.00 / 2,000.00 = 10.00$
- B) - INVERSIÓN $I = (M + V) / M + (C + D) / M = 0.12 / 2 = 0.06$
- C) - SEGUROS $S = (M + V) / M + C = (20,000.00 + 2,000.00) / 2,000.00 = 10.50$
- MANTENIMIENTO $M = K \times D = 2.80 \times 3.66 = 10.25$

SUMA CARGOS FIJOS

- COMBUSTIBLE $C = P_c \times F_0 \times P_0 = 0.1514 \times 3.00 \times 3.36 = 1.51$
- OTRAS FUENTES DE ENERGIA $E = 0 \times 0 = 0.00$
- LUBRICANTE $L = (P_L \times P_m) + (C + D) \times P_m = (0.0230 \times 0.00) + (1.00) \times 0.2514 = 0.25$
- LLANTAS $N = P_N \times M = 3522.59 / 1,000.00 = 3.52$
- PEZAS ESPECIALES $A = P_A \times M = 40.00 / 0 = 0.00$

SUMA DE CONSUMOS

OPERACION OPERADOR DE MAQUINARIA MENSUR OPERACION $P_0 = S_0 / M = 2044.7038 / 6000 = 3.41$

OPERACION

COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA 442.10
 562.31

MARCELO EDUARDO FLORES QUJANO

Dominio: MUNICIPIO DE QUADALCÁZAR, S.L.R.

Censo: INICIALIZACION DE CUENTA DE GASTOS
 Fecha: 13-mar-18
 Localidad: LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS

Censo: INICIALIZACION DE CUENTA DE GASTOS
 Fecha: 13-mar-18
 Localidad: LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS

Localidad: LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 Fecha: 13-mar-18
 Localidad: LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS

Localidad: LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 Fecha: 13-mar-18
 Localidad: LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS

**RESUMEN DE COSTOS IMPREDECIBLES
 MONTO DE LA CERRA F.C.D. 3**

CONCEPTO	ADMINISTRACION GEFEMA CENTRAL		ADMINISTRACION DE CANPC		TOTALES	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
I. HONORARIOS SERVICIOS Y PRESTACIONES	16,310.00	3.484%	11,410.00	1.252%	27,720.00	15.912%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,136.27	0.320%	4,270.72	0.450%	6,407.00	0.470%
III. SERVICIOS	628.00	0.100%	490.00	0.100%	1,118.00	0.200%
IV. PLANTAS Y ACCESORIOS	1,898.11	0.200%	171.79	0.070%	2,069.90	0.250%
V. GASTOS OFICINA	3,494.35	0.200%	3,701.32	0.200%	7,195.67	0.200%
VI. SEGURIDAD E HIGIENE	1,898.11	0.200%	181.27	0.050%	2,079.38	0.210%
VII. SEGURIDAD Y PAZ	2,781.22	0.400%	1,892.54	0.050%	4,673.76	1.050%
VIII. TRABAJO PREVIOS Y AUXILIOS						
TOTAL	101,773.08	10.000%	79,858.00	3.000%	181,631.08	10.000%
TOTALES \$					181,631.08	\$ 181,631.08

MARCELO EDUARDO FLORES QUJANO
 ABOGADO MARCELO EDUARDO FLORES QUJANO
 ADMINISTRADOR UNICO





MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.R.		LUGAR DE CELEBRACION GUADALCÁZAR, S.L.R.		FECHA DE CELEBRACION GUADALCÁZAR, S.L.R.		MAYO 12, 2018		OBRA		RECONSTRUCCION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN KENACIO		MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.R.		DOCUMENTO		PE3	
MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.R.		LUGAR		LOCALIDAD DE SAN KENACIO, GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSI		MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.R.		ADMINISTRADOR UNICO		MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.R.		MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.R.		MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.R.		MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.R.	

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA	649,055.23	TASA DE INTERES USADA (ANUAL)=	7.8300%	% APLICABLE AL PERIODO	1.3288%
INDIRECTO DE OBRA	14.0000%	+ PUNTOS DEL BANCO	4.0000%	LOP ART. 54 P. 1 Y 2	
COSTO DIRECTO + INDIRECTO	1,061,923.15	TASA DE INTERES OMRM =	8.3328%		
MONTO TOTAL DE LA OBRA	1,205,919.72	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES	41		

ANTICIPOS	MONTO A EJERCER	IMPORTE DE ANTICIPOS	INDICADOR ECONOMICO
30.00%	318,578.95	254,578.95	THE
30.00%	318,578.95	254,578.95	

9AM1- AMORTIZACION	9AM1-Gasto por Amortiz del Ter. Ejercio	9AM1- AMORTIZACION
1er Ejercicio	0.00	2do Ejercicio
3AM1- (Amortiz / 1er + 2do Ejercicio)	100.00%	100.00%
3AM1- (Amortiz / 1er + 2do Ejercicio)	100.00%	100.00%

PERIODO DE COBRO LA ESTIMACION 2
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO	MENSUROS			EGRESOS			INGRESOS		
	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTO DE OBRA (CCH)	ANTICIPO PROVEEDORES	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
0	324,578.95	0.00	0.00	324,578.95	0.00	0.00	324,578.95	324,578.95	0.00
Mayo	0.00	61,334.50	0.00	0.00	61,334.50	0.00	61,334.50	385,913.45	3,499.57
Jun	0.00	567,622.45	16,457.36	43,967.22	567,622.45	0.00	524,761.23	910,674.68	-3,477.72
Mayo	0.00	400,570.10	170,348.94	297,475.92	452,970.10	0.00	-50,390.19	-316,750.07	-4,209.76
Jun	0.00	0.00	185,271.03	310,799.07	0.00	0.00	310,799.07	0.00	0.00
TOTALER	324,578.95	1,061,923.15	1,061,923.15	1,061,923.15	1,061,923.15	0.00	0.00	1,061,923.15	0.5110%

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =		INTERES NETO A PAGAR		GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)		1,061,923.15		4,191.90		0.5110%	
MEJOR COMPROBANTE (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)											

ABO. MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO
ADMINISTRADOR UNICO

MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO		Diputación Municipal de Guadalupe, S.L.P.	
Comarca de Pinar del Rio		Municipio de Guadalupe, S.L.P.	
Código de Identificación de Olla de Captación en la Localidad de San Isidro		Código de Guadalupe, S.L.P.	
Código de San Isidro: Guadalupe, San Luis Potosí		Código de San Isidro: Guadalupe, San Luis Potosí	
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD			
CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE
00	COSTO DIRECTO		948,055.23
01	CARGO DIRECTO		132,967.12
02	FINANCIAMIENTO		4,121.93
03	UTILIDAD PROPIETA		10,000.00
04	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD PTU= EFUERTO SOBRE LA GENTA		26,000.00
05	UTILIDAD NETA = GANA (1 - PTU) * (1 - IMPUESTO SOBRE LA GENTA)		141,194.59
06	CARGO POR UTILIDAD = GANA * (1 - PTU) * (1 - IMPUESTO SOBRE LA GENTA) * (1 - IMPUESTO SOBRE LA GENTA) * (1 - IMPUESTO SOBRE LA GENTA) * (1 - IMPUESTO SOBRE LA GENTA)		141,194.59
	TOTAL UTILIDAD		141,194.59
	$\text{PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD} = \frac{\text{TOTAL UTILIDAD}}{\text{COSTO DIRECTO} + \text{CARGO DIRECTO} + \text{FINANCIAMIENTO} + \text{UTILIDAD PROPIETA} + \text{PTU} + \text{UTILIDAD NETA} + \text{CARGO POR UTILIDAD}} \times 100\%$		13.000%

MARCELO EDUARDO FLORES GUIJANO

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

CONCESO No. (MAYOR/2018/218) Fecha: 20/05/2012 Duración: \$7,500,000.00

Obj: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
 Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ
 Inicio Obra: 15/Nov-2018 Fin Obra: 17/May-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Apr-2018	May-2018
--------	-------------	--------	----------	----------	----------

A	"REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P."				
A01	"REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P."				
1	KAMPANA INFORMATIVA	BZA	100.00%	\$9,518.01	1,0000

2	RETIRO DE MALLA CICLONADA EXISTENTE EN MAL ESTADO	ML	100.00%	\$7,849.98	100,2000
---	---	----	---------	------------	----------

3	LIMPIEZA TRAZO Y DESMOLDE DE TERRENO, INCLuye RETIRO DE MATERIAL, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANIOBRAS	M2	100.00%	\$19,595.58	691,5000
---	--	----	---------	-------------	----------

ADMINISTRADOR UNICO SR. MARCELO EDUARDO FLORES GUIJANO



MARCELO EDUARDO FLORES GUILIANO

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.U.

Concepto No. PROGRAMACION Fecha: 20/11/2012 Duración: 37 días hábiles
 Obra: REHABILITACION DE OLA DE OPORTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR S.L.P.

Lugar: LOCALIDAD DE SAN ISIDRO

Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSI

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Apr-2018	May-2018
--------	-------------	--------	----------	----------	----------

4 DEMOLICION DE CONCRETO EN AREAS DAIJAVAS M2 95.21%

14.20%

\$5,963.30

2.67%

160.02%

\$23,707.36

1:000

100.00%

\$42,801.24

105.20%

\$11,961.36

49.69%

RENOVACION DE VATERMIL Y EQUIPO

RETIRO EN PISO COMO EN MUROS. INCLUYE

RETIRO DE VATERMIL Y EQUIPO

REPARACION DE GRUAS EN MEAS DE MUROS Y LOTE

PISOS DE CONCRETO

SUMINISTRO Y FABRICACION DE DENTELON DE

CONCRETO ARMADO DE SECCION 18X10 CM

ARMADO CON ARMEX 18X18 Y CONCRETO F'c=

250 KG/CM3

RELENO CON VATERMIL DE LA REGION EN AREA

DE BANQUETAS

ADMINISTRADOR UNICO: APO. MARCELO EDUARDO FLORES GUILIANO



MARCELO EDUARDO FLORES GUILIANO

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Concurso No. PROCURAD/2018 Fecha: 20/05/18 Duración: 57 días hábiles
 OBR: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN XENACIO, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Dependencia: LOCALIDAD DE SAN XENACIO
 Lugar: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ
 Ciudad: Inicio OBR: 16-mar-2018 Fin OBR: 11-may-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mar-2018	Abr-2018	May-2018
--------	-------------	--------	----------	----------	----------

6	SUBMINISTRO Y FABRICACION DE BANQUETA MD	PERIMETRO DE CONCRETO F=180 KG/CM2	100.00%	\$72,953.67	103,2000
---	--	------------------------------------	---------	-------------	----------

8	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA MD	MÓDE DE 1.50 mm DE ESPESOR INCLUIE MATERIAL COLOCACION Y TRABAJOS MEX/UNION/CAZAR/MEX	57.14%	\$511,435.62	\$66,2234
---	--	---	--------	--------------	-----------

10	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ML	COLOCACION A 200 MTS DE ALTURA EN TODO EL PERIMETRO	100.00%	\$28,403.40	113.2000
----	--------------------------------------	---	---------	-------------	----------

11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBR	MD	100.00%	\$54,663.20	1444.0000
----	----------------------------	----	---------	-------------	-----------



ADMINISTRADOR UNICO, ARO, MARCELO EDUARDO FLORES GUILIANO

MARCELO EDUARDO FLORES GUILIANO

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Deposito No. PAGO 09/2018 Fecha: 20/03/12 Duración: 57 días hábiles
 obra: REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Localidad: LOCALIDAD DE SAN JUANICO
 Ciudad: GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSI
 Inicio Obra: 16-mar-2018 Fin Obra: 11-may-2018

DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripcion	Unidad	Mar-2018	Abr-2018	May-2018
TOTAL			570.230.23	5648.175.37	5318.608.12
ACUMULADO			570.230.23	\$718.405.60	\$1.205.013.72
PORCENTAJE PERIODO			5.09	52.48	41.83
PORCENTAJE ACUMULADO			5.09	58.17	100.00

ADMINISTRADOR UNICO ARG. MARCELO EDUARDO FLORES GUILIANO



Dependencia:

MUNICIPIO DE GUAJALCAYAR S.L.P.

Concurso No.

PROCESO 2018

FABRIL 2018

Operación de mantenimiento

Objeto:

REHABILITACION DE OLA DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE GUAJALCAYAR S.L.P.

Logro:

COMPRADO DE SAN IGNACIO

11/04/2018

FM 000111-11/04/2018

Clasificación:

COMPRADO DE SAN IGNACIO

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIAL ES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Mar-2018	Abr-2018	May-2018	Total
--------	-------------	--------	----------	----------	----------	----------	-------

1	ALAMBRE REDECIDO	M2	510.00	100.00%	50.00	50.00	100.00%
---	------------------	----	--------	---------	-------	-------	---------

	GRASA	M2	1050.00	10.14%	20.68%	20.68%	100.00%
	GRASA	M2	3200.00	0.53%	91.47%	91.47%	100.00%

	GRASA	M2	1.000	1.000	10.72%	10.72%	11.72%
	GRASA	M2	3200.00	100.00	32.06%	32.06%	32.06%

	AGUA (MUNICIPIO)	M3	300.00	22.02%	77.98%	77.98%	100.00%
	AGUA (MUNICIPIO)	M3	1.000	1.000	3.45%	3.45%	4.45%

	CEMENTO GRIS	TON	32.04.00	16.12%	87.00%	87.00%	100.00%
	CEMENTO GRIS	TON	1.000	1.000	3.20%	3.20%	4.20%

	GRASA	M2	3200.00	100.00%	50.00	50.00	100.00%
	GRASA	M2	1.000	1.000	3.20%	3.20%	4.20%

ADMINISTRADOR UNICO APOYADO MARCELO EDUARDO FLORES GUAYMA



